



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

OBRA: EMPREITADA SOB O REGIME GLOBAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 7 PRAÇAS PÚBLICAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA

CONT.REPASSE 2634.0264.866-35/2008

Prazo de Execução: 60 dias

DETALHAMENTO DO BDI PARA 4 PRAÇAS

CD: R\$ 240.038,79

Item	Descrição dos Serviços	%	Valor (R\$)	BDI (R\$)
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL .....(I)	3,10%		7.441,20
B	TRIBUTOS	13,15%		31.565,10
B.1	ISS.....(VI)	5,00%	12.001,94	
B.2	PIS.....(VII)	0,65%	1.560,25	
B.3	Cofins.....(VIII)	3,00%	7.201,16	
B.4	CPRB.....(IX)	4,50%	10.801,75	
C	SEGURO + GARANTIA.....(IV)	0,32%		768,12
D	RISCOS.....(V)	0,50%		1.200,19
E	DESPESAS FINANCEIRAS.....(III)	1,02%		2.448,40
F	LUCRO.....(II)	6,64%		15.938,58
BDI		28,90%	SOMA	69.371,21

PV = R\$ 309.410,00

$$BDI = \frac{\{ [ (1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L) ] - 1 \}}{(1 - I)}$$

BDI = 28,90%

ONDE: AC = taxa de adm. Central  
S = taxa de seguros  
R = taxa de riscos  
G = taxa de garantias  
DF = taxa de despesas financeiras  
L = taxa de lucro / remuneração  
I = taxa de incidência de impostos

Piracanjuba, 22/06/2017

ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: 1014586631D-GO