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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 
VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL 
CORONEL JOÃO DE ARAÚJO – 
PIRACANJUBA. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA - GO 

 
    CNPJ: 01.179.647/0001-95                                       Telefone: (64) 3405-4045 
 
    Endereço: PIRACANJUBA-GO 
 
    Área construída: 68,33 m².                                                     

Proprietário ou Responsável Técnico: Pedro Henrique Gomes dos Santos   

Objetivo Social: Construção de unidade. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade, descrever e detalhar todas 

as etapas da Construção de Vestiários na Escola Municipal Coronel João de 
Araújo, no município de Piracanjuba - Goiás, sendo uma área de 68,33 m², conforme 

projeto arquitetônico. 
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1. Introdução 
O presente projeto destina-se à orientação para Construção de Vestiário em Piracanjuba-GO. 

Os projetos executivos irão descrever os passos para execução da estrutura como um todo. Qualquer 
outra demanda será estabelecida em projeto e neste memorial.  

O presente projeto por se tratar de um empreendimento administrado pelo próprio município 
que é responsável e mediador. Todo resíduo de descarte da obra (entulho) será descartado em 
terreno (Bota-fora) propriamente estabelecido pelo município.  

Além disso, o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas, objetivando 
que o resultado tenha durabilidade e a qualidade aceitáveis. 
2. Objetivos 

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto executivo, tem a finalidade de 
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 
sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e 
suas particularidades.  

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto, com suas 
respectivas sequências executivas e especificações. Constam também no Memorial as citações de 
leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por 
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

3. Orientações gerais  
3.1 Disposições preliminares  

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas 
estabelecidas para a execução dos serviços de Construção de Vestiário em Piracanjuba-GO.  

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente vencedor 
do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo Fiscalização define a 
equipe que representará o Departamento de Fiscalização e Obras do Município de Piracanjuba-GO 
perante a Contratada e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo Contratante define a 
Prefeitura Municipal de Piracanjuba-GO. Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro 
conhecimento da empresa vencedora da licitação.  

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas Técnicas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer destas 
Especificações.  

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no 
projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e demais 
documentos integrantes do contrato. 
3.2 Discrepâncias, prioridades e interpretações  

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes e/ou 
das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis ou a 
Contratante, nesta ordem.  

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, 
assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados 
como fazendo parte integrante do projeto.  
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Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita 
sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da Contratante. A 
Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e 
especificações.  

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a 
execução de quaisquer serviços.  

3.3 Orientação geral e fiscalização  
As relações mútuas, entre o município e Contratada, fornecedores e empreiteiros serão 

mantidas por intermédio da Fiscalização.  
A construtora se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras 

e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras contratadas.  
Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências, 

onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e obras em reparo.  
 

3.4 Materiais básicos  
Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser 

executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 
rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras. 

Caberá à Fiscalização da Prefeitura Municipal de Piracanjuba-GO a responsabilidade de 
analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais 
especializados, que correrão por conta da empreiteira. 

   Deverão ser entregues amostras de cores e materiais de acabamento para verificação e 
aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Piracanjuba-GO. 

 
3.5  Limpeza 

Será procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a acumular no 
terreno, no decorrer da obra. 

O destino de todos os materiais dados como entulho da obra, será de responsabilidade do 
Empreiteiro, que deverá acondicionar, transportar e dispor de acordo com as leis e necessidades do 
município. 

Caberá a fiscalização da Prefeitura Municipal de Piracanjuba-GO determinar o destino dos 
materiais de possível reaproveitamento. 

4. Implantação  
4.1 Administração local da obra 

O construtor deverá manter na obra, durante o tempo indicado em planilha efetivo de mão-de-
obra composta. 

• Engenheiro Civil 
• Mestre de obras 
• Pedreiros 
• Serventes 

Responsável técnico pela execução tem de sempre estar presente nas principais etapas da 
obra quando não se exigi ao menos uma vez por semana sua presença na obra. 
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5. Serviços preliminares 
Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Água Potável. A Empreiteira deverá 

executar, às suas expensas, as redes provisórias de energia elétrica e água potável e esgoto 
sanitário.  

A limpeza e preparo do terreno ficará a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de todo 
maquinário necessário e suficiente, e remoção do entulho resultante desta limpeza. Periodicamente 
a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos de construção. 
Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos.  

5.1 Placa de obra 
A Empreiteira deverá providenciar a colocação das placas Exigidas pelo órgão Público, assim 

como aquelas determinadas pelo CREA.  
A placa de obra deverá será confeccionada em chapa galvanizada nº 22 fixada com estrutura 

de madeira. Terá área de 2,88 m², com altura de 1,2 m e largura de 2,40 m, e deverá ser afixada em 
local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que 
favoreça a melhor visualização.  

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade 
do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.  

 
5.2 Locação de obra 

O serviço de locação da obra consiste na materialização, em campo, de todos os elementos 
definidos em projeto, garantindo a correta implantação da edificação no terreno conforme eixos, 
alinhamentos, níveis e recuos estabelecidos. Inclui a execução de gabarito perimetral completo, sem 
reaproveitamento de materiais, assegurando maior precisão e estabilidade durante toda a fase de 
marcação e conferência.  

O gabarito será composto por ripões devidamente fixados e nivelados, posicionados de forma 
a não interferir nas escavações e etapas subsequentes, permitindo a reprodução fiel dos eixos da 
construção por meio de linhas de referência. Está prevista a pintura da face interna dos ripões com 
largura de 15 cm, com a finalidade de melhorar a visualização, organização e durabilidade das 
marcações. Inclui ainda o fornecimento e cravação de piquetes com testemunha, destinados à 
identificação e preservação dos pontos locados, possibilitando a conferência contínua dos 
alinhamentos e níveis ao longo da execução da obra.  

Todo o serviço deverá ser executado com equipamentos adequados e mão de obra 
especializada, obedecendo rigorosamente às especificações técnicas do projeto e às normas 
aplicáveis, garantindo precisão geométrica e confiabilidade na implantação da edificação. 
5.3 Instalações de obra 

 Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências para construção e suas 
correspondentes instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, 
maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: locação de 
container (Escritório, Almoxarifado e banheiro); andaimes, instalações de sanitários, de luz e 
telefone, de água etc. Está prevista a locação de container pronto, tipo escritório sem sanitário.   

   Competirá à Empreiteira o fornecimento de todas as ferramentas, maquinários e 
aparelhamentos adequados, como também, a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem 
como os equipamentos de proteção individual (EPI), proteção coletiva (EPC), Programa de 
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Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO). 
6. Serviços de transporte 
6.1 Mobilização e desmobilização de obras 

A mobilização compreende o efetivo deslocamento e instalação no local onde deverão ser 
realizados os serviços, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamento necessários 
à execução deles.  

A desmobilização compreende a desmontagem do Canteiro de Obras e consequente retirada 
do local de todo o efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva, entregando 
a áreas das instalações devidamente limpa.  

A mobilização e desmobilização do canteiro de obras será de total responsabilidade da 
construtora, incluído transporte de entulhos para caçamba estacionária, respeitando as 
especificações da norma regulamentadora NR – 18. 
7. Estruturas e Serviços de terra 
7.1 Serviços de terra 

Inicialmente a preparação do terreno, incluindo limpeza, regularização e compactação 
superficial das áreas que receberão intervenções, por meio de apiloamento manual, de modo a 
garantir um base firme e uniforme para as etapas subsequentes. O apiloamento será executado em 
toda a área necessária, promovendo a adequada acomodação do solo e redução de vazios, 
contribuindo para a estabilidade da obra. 

Na sequência, será realizado o aterro interno nas áreas delimitadas do vestiário, utilizando 
material apropriado, isento de detritos orgânicos e impurezas, com transporte em carrinho de mão 
até os locais de aplicação. Este aterro será distribuído em camadas compatíveis, sem apiloamento, 
apenas para nivelamento inicial e preenchimento dos espaços internos, conforme cotas definidas em 
projeto. 

Por fim, será executado o reaterro das áreas adjacentes às fundações e elementos estruturais 
já implantados, com material proveniente de escavação ou empréstimo, devidamente selecionado. 
Este reaterro será realizado com apiloamento em camadas sucessivas, garantindo a adequada 
compactação do solo, evitando recalques futuros e assegurando a estabilidade do entorno da 
edificação. 
7.2 Fundações 

As fundações dos vestiários serão executadas por meio de sistema composto por estacas, 
blocos de coroamento e vigas baldrames, dimensionados conforme as características do solo e as 
cargas da edificação. Inicialmente, serão realizadas escavações manuais para implantação dos 
elementos de fundação, respeitando profundidades e alinhamentos definidos em projeto. 

As estacas serão do tipo broca, executadas com trado manual, com diâmetro compatível ao 
projeto, sendo posteriormente concretadas com concreto de resistência adequada, garantindo a 
transmissão das cargas para camadas mais resistentes do solo. Sobre as estacas, serão executados 
blocos de coroamento em concreto armado, com armaduras devidamente posicionadas e fixadas, 
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recebendo o concreto preparado em betoneira, com lançamento e adensamento manual, 
assegurando a integridade e o bom desempenho estrutural. 

Interligando os blocos, serão executadas vigas baldrames em concreto armado, responsáveis 
por distribuir as cargas e proporcionar amarração estrutural ao conjunto. Para isso, serão utilizadas 
formas de madeira devidamente montadas e travadas, com execução de lastro de brita para 
regularização do fundo das valas quando necessário. As armaduras serão montadas conforme 
especificações técnicas e, posteriormente, será realizado o lançamento, adensamento e cura do 
concreto. 

Será aplicada impermeabilização das vigas baldrames utilizando aditivo impermeabilizante 
incorporado diretamente à argamassa e ao concreto simples, garantindo uma camada protetora com 
espessura aproximada de 2,0 cm. Este procedimento visa prevenir a infiltração de umidade 
ascendente e proteger as estruturas de fundação contra a ação de água, aumentando a durabilidade 
e a resistência do concreto. A aplicação será realizada após a cura inicial do concreto, assegurando 
aderência completa e uniformidade da camada, respeitando os detalhes de execução e alinhamentos 
das vigas. 

Nos rebaixos dos banheiros, será executada impermeabilização com quatro demãos de 
emulsão asfáltica, garantindo vedação eficaz contra infiltrações de água e umidade. Cada demão 
será aplicada de maneira uniforme, respeitando o tempo de secagem entre aplicações, para formar 
uma película contínua e resistente. Este procedimento complementa a proteção das áreas molhadas, 
assegurando a integridade do contrapiso, a segurança da estrutura e o bom desempenho do 
acabamento. 
7.3 Pilares e vigas 

A estrutura dos vestiários será composta por pilares e vigas de respaldo em concreto armado, 
executados de forma a garantir a estabilidade, rigidez e adequada distribuição das cargas da 
edificação. Os pilares serão moldados in loco, com utilização de formas devidamente alinhadas, 
aprumadas e travadas, confeccionadas em madeira, permitindo o correto dimensionamento das 
peças estruturais. As armaduras serão previamente montadas, utilizando aço de diâmetros 
compatíveis ao projeto estrutural, com posicionamento adequado e amarração eficiente, 
assegurando o cobrimento necessário e o bom desempenho estrutural. 

O concreto será preparado em betoneira, com resistência característica compatível com as 
exigências do projeto, sendo transportado manualmente até os pontos de aplicação. O lançamento 
será realizado de maneira contínua, seguido de adensamento manual, a fim de evitar a formação de 
vazios e garantir a perfeita acomodação do material nas formas. Após a concretagem, serão 
adotados os procedimentos adequados de cura, visando o desenvolvimento da resistência e 
durabilidade dos elementos. 

As vigas de respaldo serão executadas ao longo do topo das alvenarias, promovendo a 
amarração entre os elementos verticais e contribuindo para a distribuição uniforme das cargas e 
maior estabilidade global da estrutura. Para sua execução, serão utilizadas formas em chapa de 
compensado resinado, devidamente escoradas e niveladas. As armaduras serão montadas 
conforme especificações técnicas, garantindo resistência e integridade estrutural. O concreto será 
preparado, lançado e adensado de forma semelhante à dos pilares, assegurando homogeneidade e 
qualidade final das peças. 
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8. Alvenarias e fechamentos 
8.1 Alvenaria em bloco cerâmico 

As paredes internas e externas do empreendimento deverão ser executadas com blocos de 
14x29x9cm. Todas a paredes deverão ser executadas com argamassa preparada em betoneira in 
loco.  

As alvenarias obedecerão rigorosamente, as dimensões e alinhamentos definidos em planilha 
e no projeto arquitetônico. As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. A 
alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal hidratada e areia), 
revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa não poderá 
ultrapassar 10 mm.   

Os vãos destinados a esquadrias deverão ter suas medidas respeitadas de acordo com o 
projeto arquitetônico, para que as esquadrias mantenham suas dimensões de projeto.  

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 horas após a 
impermeabilização desses elementos. Nesses serviços de impermeabilização deverão ser tomados 
todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente, evitar o 
aparecimento de umidade ascendente. 

8.2 Divisória sanitária em ardósia  
O serviço de divisória interna em ardósia polida de 3 cm será executado com atenção aos 

detalhes construtivos e à durabilidade do material. Inicialmente, o local será preparado, garantindo 
superfícies limpas, niveladas e secas, livres de pó ou resíduos que possam comprometer a 
aderência. 

As placas de ardósia polida, de 3 cm de espessura, serão cortadas com ferramentas 
apropriadas, respeitando as dimensões das divisórias e permitindo pequenos ajustes no local para 
garantir encaixe perfeito. O assentamento será realizado sobre argamassa colante específica para 
pedra natural, com aplicação uniforme para evitar pontos ocos ou desníveis. Serão mantidos 
alinhamentos rigorosos, conferindo prumo, nível e espaçamento uniforme entre as placas, garantindo 
estabilidade e estética. 

As juntas entre placas poderão receber preenchimento ou rejuntamento conforme projeto, para 
proporcionar acabamento contínuo e resistência à umidade. Ao final, será realizada a limpeza 
completa das superfícies, conferindo acabamento polido e uniforme, sem manchas ou resíduos de 
argamassa, garantindo funcionalidade, resistência à abrasão e fácil manutenção das divisórias. 
9. Vergas e contravegas 

Deverá ser preparada na obra a forma constituída de dois painéis laterais e duas peças de 
fechamento em tábua de pinho ou madeira compensada com altura em função do vão da porta ou 
janela. Será preparada a ferragem e colocada na forma com os separadores de armadura.   

Após a preparação inicial a forma será molhada e o concreto lançado e adensado, após a sua 
cura e a desforma, a verga/contraverga será colocada no vão entrando na alvenaria para cada lado 
conforme cada tipo de vão. 

10. Revestimento de parede 
10.1 Chapisco comum 
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Observação, cabe atentar que, todas as paredes em alvenaria a serem construídas receberão 
chapisco.   

O chapisco preparado com cimento e areia no traço de 1:3. Essa proporção torna a superfície 
mais áspera e porosa. Deve ser lançado por uma colher de pedreiro na alvenaria umedecida em 
camadas de 5 ou 6 mm de espessura. 
10.2 Massa única (reboco) 

O reboco paulista traço de 1:4 (1CAL H:4 AREIA MÉDIA LAVADA) espessura de 2,5 cm. O 
reboco será executado com argamassa pré-fabricada e ter espessura máxima de 5 mm.  

Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, batentes e peitoris já se 
encontram perfeitamente colocados.   

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar 
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação 
ou desigualdade na superfície. O acabamento deverá ser executado com desempenadeira revestida 
com feltro, camurça ou borracha macia.  

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo não será iniciada ou, 
caso já o tenha sido, será interrompida.   
10.3 Emboço 

O serviço de emboço para revestimento cerâmico em paredes, na proporção de 1 parte de 
cimento para 4 partes de areia média (1:4), consiste na aplicação de uma camada de argamassa 
sobre a alvenaria ou superfície previamente preparada, regularizada e limpa. O objetivo é criar uma 
base uniforme, aderente e resistente, capaz de receber o revestimento cerâmico de forma segura e 
duradoura. 

A execução inclui a preparação da argamassa em betoneira ou manualmente, com água 
suficiente para obter consistência adequada, seguida do lançamento sobre a parede, espalhamento 
e nivelamento com desempenadeira, garantindo espessura uniforme e superfícies planas. Serão 
observados prumos, níveis e alinhamentos, evitando desníveis que comprometam o assentamento 
posterior das peças cerâmicas. O serviço inclui ainda acabamento superficial, remoção de excesso 
de material e cura adequada, assegurando resistência, aderência e durabilidade do revestimento 
cerâmico. 
10.4 Revestimento com cerâmica 

As paredes de áreas molhadas receberão cerâmica 60 x 60 cm com junta de acordo com 
fabricante. 

As paredes receberão o revestimento cerâmico, tomando-se o cuidado de manter o prumo e 
esquadro na execução das paredes. O ambiente será revestido ao longo de todo o pé direito.   

Todos os azulejos serão assentados com argamassa colante para exteriores AC I, com 
desempenadeira dentada de aço numa espessura média de 5 mm a 6 mm.   

11. Revestimento de piso 
11.1 Piso em cerâmica 

Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do contrapiso ou base de 
regularização.   
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Utilizar gabarito (níveis do piso acabado) para manter a espessura da junta e alinhar as peças 
com linha.   

O assentamento deverá começar pela peça inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e 
"batida" ligeira e uniformemente.   

As placas deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de 
forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra. 
12. Pintura 

Especificações:  
• A pintura deverá ser feita rigorosamente de acordo com as especificações técnicas de 
preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante. 
• Todo o material a ser utilizado: tintas, massas, seladores, etc. serão de 1ª linha, da marca: 
CORAL, LEINERTEX, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E SUVINIL. 
• Não será permitida a coloração da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga. 
• Será exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o número de demãos aplicadas de 
massa ou tinta definidas no orçamento se referem a 1ª linha de uma das marcas especificadas. 
• As tintas só poderão ser diluídas conforme indicação do fabricante expressa na embalagem 
do produto.  

12.1 Pintura texturizada 
A pintura com textura, será realizada nas paredes externas da unidade. 
As superfícies que irão receber tinta textura acrílica (1ª qualidade) deverão ser secas, deverá 

ser aplicado uma ou duas demãos de selador, com o fornecimento de materiais, incluindo a utilização 
de andaime.  

Em seguida deverá ser aplicada tinta texturizada com rolo, pincel ou trincha, diluída em 20% 
de água. A primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco porosas. A segunda mão 
em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão ser observados 
intervalos mínimos de 6 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e 
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos pigmentos 
e componentes mais densos.  

Ferragens, vidros, acessórios, luminárias, dutos diversos etc., já colocados, precisam ser 
removidos antes da pintura e recolocados no final, ou então adequadamente protegidos contra danos 
e manchas de tinta. Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não 
destinadas à pintura.  

Quando aconselhável, essas partes deverão ser protegidas com papel, fita-crepe ou qualquer 
outro processo adequado. Os respingos que não puderem ser evitados terão de ser removidos com 
o emprego de solventes adequados, enquanto a tinta estiver fresca.  

Deverá ser utilizado andaime para a execução do serviço, incluindo sua montagem e 
desmontagem, não sendo permitido que ele esteja em más condições de utilização.   

12.2 Pintura esmalte em esquadrias metálicas 
O serviço de pintura de esquadrias metálicas será executado em duas etapas distintas, 

garantindo proteção e acabamento adequado. Inicialmente, será aplicado fundo anticorrosivo sobre 
todas as superfícies metálicas, formando uma camada protetora que previne a oxidação e aumenta 
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a durabilidade das esquadrias. A aplicação será uniforme, respeitando cantos, reentrâncias e áreas 
de difícil acesso, garantindo total cobertura da peça. 

Na segunda etapa, será realizada a pintura com esmalte sintético em uma demão, destinada 
a proporcionar acabamento liso, uniforme e esteticamente agradável. Quando não for necessário o 
fundo anticorrosivo, a demão de esmalte será aplicada diretamente sobre o metal limpo e preparado, 
assegurando aderência adequada e resistência às intempéries. Todo o serviço inclui preparação da 
superfície, lixamento, limpeza de poeira e resíduos, e cuidado com o acabamento, garantindo 
uniformidade de cor, brilho e proteção contra desgaste natural.  

a uniforme, garantindo cobertura homogênea, resistência ao desgaste e acabamento 
adequado 

12.3 Pintura esmalte em estrutura da cobertura 
O serviço de pintura em esmalte alquídico sobre a estrutura metálica da cobertura será 

realizado em duas demãos, garantindo proteção contra corrosão e acabamento uniforme. 
Inicialmente, todas as superfícies metálicas serão preparadas por limpeza, remoção de sujeira, 
ferrugem e resíduos de óleo ou graxa, assegurando aderência adequada da tinta. 

Em seguida, será aplicada a primeira demão de esmalte alquídico, de maneira uniforme, 
alcançando cantos, reentrâncias e todos os elementos estruturais. Após o tempo de secagem 
recomendado, será aplicada a segunda demão, completando a cobertura e garantindo uniformidade 
de cor, brilho e resistência ao desgaste e às intempéries. 
13. Esquadrias metálicas 

As esquadrias metálicas dos vestiários serão compostas por portas, portões e janelas em 
alumínio anodizado, executadas e fornecidas com ferragens completas, garantindo durabilidade, 
funcionalidade e acabamento estético de qualidade. As portas de abrir terão uma folha em sistema 
veneziana, permitindo ventilação contínua, com quadro em perfis de alumínio anodizado resistente 
à corrosão e ferragens incluídas, contemplando dobradiças, maçanetas, fechaduras e demais 
elementos de fixação e operação. O acabamento anodizado assegura uniformidade de cor, proteção 
contra intempéries e baixo desgaste ao longo do tempo. 

O portão de correr e abrir será do tipo conjugado, projetado para permitir acesso amplo e 
seguro, com trilhos e roldanas dimensionados para movimentação suave e silenciosa, e ferragens 
incluídas, como fechos, dobradiças e dispositivos de trava, garantindo segurança e resistência 
mecânica. As janelas em alumínio anodizado incluirão sistemas maxim-ar ou de correr, conforme 
especificação, com uma ou duas folhas de vidro liso de 3 mm já colocadas, permitindo ventilação 
controlada e iluminação natural adequada aos vestiários. Cada janela será equipada com ferragens 
completas, incluindo trilhos, roldanas, fechos e puxadores, assegurando operação prática, 
alinhamento perfeito e estanqueidade. 

Os peitoris das janelas serão executados em granito ou mármore, com largura de 15 cm e 
comprimento de até 2 metros, proporcionando acabamento estético resistente e funcional, com 
correta inclinação para escoamento de água, evitando infiltrações. Todo o conjunto de esquadrias 
será cuidadosamente instalado, com verificação de prumos, níveis, alinhamentos e perfeito encaixe 
das ferragens, garantindo durabilidade, segurança, conforto e estética harmoniosa em todos os 
vestiários. 
14. Coberturas 
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A cobertura dos vestiários será executada com estrutura metálica composta por tramas de aço, 
dimensionadas para suportar telhados de até duas águas. A estrutura principal contará com terças 
metálicas dispostas de maneira regular, garantindo resistência e estabilidade à cobertura, mesmo 
sob cargas permanentes e acidentais, incluindo vento, chuva e peso próprio das telhas. O transporte 
vertical dos perfis será realizado de forma segura, permitindo posicionamento preciso das peças 
durante a montagem, garantindo prumos, níveis e alinhamentos corretos de toda a estrutura. 

O telhamento será executado com telhas metálicas termoacústicas de 30 mm de espessura, 
proporcionando isolamento térmico e acústico adequado aos vestiários, além de leveza, durabilidade 
e resistência à corrosão. As telhas serão fixadas sobre as terças com elementos compatíveis, 
respeitando as recomendações do fabricante para vedação e afastamento entre perfis, assegurando 
estanqueidade e estabilidade. A cobertura será montada de forma a permitir adequada inclinação 
para escoamento de água da chuva, evitando acúmulo ou infiltrações, com acabamento alinhado e 
simétrico entre as duas águas. 
14.1 Calha e rufos 

Instalação de calha e rufo em chapa de aço galvanizado, responsável pelo deságue do telhado 
para recolher e destinar as águas pluviais, serão colocados nos locais especificados em projeto. As 
calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento 
totalmente as águas pluviais, deverão ser instalados tubos de queda em PVC 100 mm, para o 
transporte das águas pluviais até as caixas coletoras/inspeção posicionadas no solo ou na rua.  

Previsão de instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo 
a entrada de folhas e sujeira na tubulação.    

14.2 Pingadeira em argamassa 
O serviço de execução de moldura tipo "U" invertido será realizado em argamassa, com 

espessura aproximada de 2 cm, funcionando como pingadeira sobre muros ou platibandas, 
prevenindo o escorrimento de água sobre as fachadas e protegendo as alvenarias contra manchas 
e infiltrações. A moldura terá o formato de "U" invertido, de modo que a parte horizontal projete-se 
para fora da face do muro, enquanto a parte vertical descerá cerca de 2,5 cm, garantindo o 
direcionamento adequado da água. 

A execução incluirá preparação da superfície, regularização e limpeza da alvenaria, aplicação 
da argamassa de forma uniforme e acabamento liso, com cuidado para manter alinhamento, prumo 
e continuidade ao longo de toda a extensão do muro ou platibanda. O serviço contempla ainda cura 
adequada da argamassa e conferência final do prumo e do recorte da pingadeira, assegurando 
funcionalidade, durabilidade e acabamento estético uniforme. 
15. Forros 

Execução de forro em réguas de PVC liso, indicado para ambientes comerciais, instalado 
abaixo da estrutura da cobertura existente, com a finalidade de proporcionar acabamento interno, 
regularização do teto e melhoria estética dos ambientes. Inicialmente será realizada a marcação do 
nível do forro nas paredes perimetrais, garantindo o correto alinhamento e nivelamento da instalação. 
Em seguida será executada a montagem da estrutura de sustentação bidirecional, composta por 
perfis metálicos ou elementos equivalentes, fixados à estrutura superior por meio de tirantes, 
suportes ou fixadores adequados, devidamente espaçados e nivelados para garantir estabilidade, 
rigidez e planeza ao conjunto. 



 
 
 

Memorial Descritivo | Construção de Vestiários na Escola Municipal Coronel João de Araújo, Piracanjuba - GO. 
                                                                                                                                                               12 
 

Após a instalação da estrutura de apoio, serão fixados os perfis de acabamento perimetral, que 
servirão de apoio e arremate para as extremidades das réguas de PVC. As réguas serão então 
instaladas de forma sequencial, encaixadas entre si por meio do sistema de macho e fêmea 
característico do material, garantindo o alinhamento e a continuidade do forro. A fixação das peças 
à estrutura será realizada por meio de parafusos, grampos ou presilhas apropriadas, posicionados 
na aba de fixação das réguas, permitindo a correta ancoragem sem comprometer o acabamento 
aparente. 

Durante a execução serão observados os alinhamentos, o perfeito encaixe entre as peças e o 
correto travamento das réguas, evitando empenamentos ou folgas. Quando necessário, serão 
realizados recortes para adequação a pontos de iluminação, ventilação ou outros elementos 
presentes no teto. 

16. Instalações Elétricas 
Conforme lista de materiais do projeto de instalações elétricas. 

17. Instalações Hidrossanitárias 
Conforme lista de materiais do projeto de instalações hidrossanitárias.   

18. Diversos 
18.1 Banco em concreto 

O serviço de execução do banco de concreto polido será realizado sobre base em alvenaria 
previamente construída, reboçada e pintada, garantindo estabilidade e acabamento uniforme. A 
estrutura do banco terá dimensões definidas em projeto, com a alvenaria servindo de suporte 
contínuo para o assento em concreto. 

O concreto será preparado com resistência adequada, lançado e adensado manualmente, 
seguindo o contorno da base e nivelamento correto do assento. Após a cura inicial, será realizado 
polimento da superfície do concreto, proporcionando acabamento liso, uniforme e visualmente 
agradável, resistente ao desgaste e de fácil manutenção. Todo o serviço inclui conferência de 
prumos, alinhamento e acabamento da base e do assento, assegurando funcionalidade, durabilidade 
e estética do banco. 
18.2 Bancada de granito com espelho 

O serviço de execução da bancada de granito com espelho compreenderá a instalação de 
tampo em granito polido sobre suporte metálico estruturado em perfis de ferro em “T” medindo 1/8" 
x 1 1/4", garantindo resistência, estabilidade e segurança no uso. O suporte será fixado à parede ou 
à base prevista, nivelado e alinhado, de modo a distribuir uniformemente o peso do granito e permitir 
instalação precisa do tampo. 

O granito será cortado nas dimensões do projeto, com bordas polidas e acabamento liso, e 
assentado sobre o suporte metálico com argamassa ou silicone apropriado, assegurando perfeito 
contato e estabilidade. O espelho será instalado sobre a parede imediatamente acima da bancada, 
alinhado ao tampo, garantindo acabamento estético uniforme. Todo o serviço inclui verificação de 
níveis, alinhamentos e fixações, proporcionando funcionalidade, durabilidade e acabamento visual 
de alta qualidade. 
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19. Considerações finais 
A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais. A obra deverá ser entregue completamente limpa. As instalações serão 
ligadas definitivamente à rede pública existente, sendo entregues devidamente testadas e em 
perfeito estado de funcionamento. 
 
 
 
 
 

Piracanjuba-GO, 24 de março de 2026. 
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CIDADE: 

68,33

28,82%

DATA : 01/04/2026

BASE DE REFERÊNCIA ADOTADA: TABELA GOINFRA DATA BASE DEZEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO.

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 21301 GOINFRA
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m2 2,88 393,59R$                 R$        1.133,54 1.460,23R$          

1.2 20701 GOINFRA
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO

PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
m2 68,33 5,97R$                      R$           407,93 525,50R$             

1.3 20231 GOINFRA
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, 

INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)
mes 2,00 2.366,29R$              R$        4.732,58 6.096,51R$          

 R$        6.274,05  R$         8.082,24 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

2.0 SERVIÇOS TRANSPORTES 

2.1 30114 GOINFRA
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un 1,00 461,69R$                 R$           461,69 594,75R$             

2.2 30116 GOINFRA
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A

HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un 1,00 461,69R$                 R$           461,69 594,75R$             

2.3 30104 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3 4,78 98,00R$                   R$           468,44 603,44R$             

 R$        1.391,82  R$         1.792,94 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

3.0 SERVIÇOS DE TERRA 

3.1 41002 GOINFRA APILOAMENTO m2 68,33 7,53R$                      R$           514,52 662,81R$             

3.2 41003 GOINFRA ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3 27,33 37,66R$                   R$        1.029,32 1.325,97R$          

3.3 40902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO m3 1,60 32,01R$                   R$              51,22 65,98R$               

 R$        1.595,06  R$         2.054,76 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

4.0 FUNDAÇÕES - ESTACAS, VIGAS BALDRAMES E BLOCOS

4.1 FUNDAÇÕES - ESTACAS

4.1.1 50304 GOINFRA ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA m 52,00 89,63R$                  4.660,76R$         6.003,99R$          

4.1.2 52014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 18,02 11,81R$                  212,79R$            274,12R$             

4.1.3 52005 GOINFRA ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 144,38 11,53R$                  1.664,68R$         2.144,44R$          

4.2 FUNDAÇÕES - BLOCOS

4.2.1 52014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 4,00 11,81R$                  47,29R$              60,92R$               

4.2.2 52004 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 28,24 11,80R$                  333,26R$            429,31R$             

SUB-TOTAL ITEM 3.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM 1.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM 2.0 (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO DE ARAÚJO - PIRACANJUBA

DISCRIMINAÇÃO : PLANILHA SINTÉTICA DE ORÇAMENTO 

ENDEREÇO: PIRACANJUBA - GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA - GO                     CNPJ: 01.179.647/0001-95

ÁREA CONSTRUÍDA (m²):  

BDI: 

PIRACANJUBA - GO

OBS. OS SERVIÇOS NÃO ENCONTRADOS NESSA BASE FORAM TOMADOS NA TABELA SINAPI  E SINAPI INSUMOS GOIÁS DATA BASE 02/2026 COM DESONERAÇÃO, OU TIVERAM SUAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS CRIADAS, 

CONFORME PREVISTO NO ART. 6o DO DECRETO FEDERAL No7983/2013.



4.2.3 51029 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m3 1,18 589,13R$                695,03R$            895,33R$             

4.2.4 60801 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 1,18 64,32R$                  75,88R$              97,75R$               

4.2.6 40101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 2,55 48,31R$                  123,09R$            158,57R$             

4.2 FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 

4.2.1 52014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 49,02 11,81R$                  578,87R$            745,70R$             

4.2.2 52004 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 125,72 11,80R$                  1.483,50R$         1.911,05R$          

4.2.3 51029 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m3 3,58 589,13R$                2.109,47R$         2.717,42R$          

4.2.4 60801 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 3,58 64,32R$                  230,31R$            296,68R$             

4.2.5 60191 GOINFRA FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 47,74 39,98R$                  1.908,73R$         2.458,82R$          

4.2.6 40101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 9,55 48,31R$                  461,28R$            594,23R$             

4.2.7 60470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,60 247,66R$                147,80R$            190,39R$             

14.732,73R$      18.978,72R$       

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

5.0 ESTRUTURA 

5.1 ESTRUTURA - PILARES

5.1.1 52014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 36,04 11,81R$                  425,59R$            548,24R$             

5.1.2 60305 GOINFRA ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 192,50 11,53R$                  2.219,57R$         2.859,25R$          

5.1.3 51029 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m3 2,34 589,13R$                1.378,56R$         1.775,87R$          

5.1.4 60801 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 2,34 64,32R$                  150,51R$            193,89R$             

5.1.5 60192 GOINFRA FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 46,80 30,50R$                  1.427,40R$         1.838,78R$          

5.2 ESTRUTURA - VIGAS DE RESPALDO

5.2.1 52014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 79,65 11,81R$                  940,66R$            1.211,76R$          

5.2.2 52004 GOINFRA ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 125,72 11,80R$                  1.483,50R$         1.911,05R$          

5.2.3 51029 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m3 5,37 589,13R$                3.164,20R$         4.076,13R$          

5.2.4 60801 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 5,37 64,32R$                  345,46R$            445,02R$             

5.2.5 60209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m2 71,61 93,92R$                  6.725,89R$         8.664,30R$          

 R$      18.261,35  R$       23.524,29 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

6.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

6.1 100160 GOINFRA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+ 100KG DE CI/M3) m2 179,21 62,34R$                   R$      11.171,95 14.391,71R$        

6.2 100303 GOINFRA DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM m2 29,26 358,58R$                 R$      10.492,05 13.515,86R$        

 R$      21.664,00  R$       27.907,57 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

7.0 VERGA E CONTRAVERGA 

7.1 60010 GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,32 2.849,15R$              R$           911,73 1.174,49R$          

 R$           911,73  R$         1.174,49 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1 120902 GOINFRA
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E CONCRETO 

SIMPLES E=2,0 CM
m2 98,77 41,24R$                   R$        4.073,46 5.247,43R$          

8.2 121001 GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m2 68,33 17,38R$                   R$        1.187,58 1.529,83R$          

 R$        5.261,04  R$         6.777,26 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

9.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

SUB-TOTAL ITEM 4.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM 5.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM 8.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM 7.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM 6.0 (R$)



9.1 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM m2 401,26 6,75R$                      R$        2.708,51 3.489,10R$          

9.2 200499 GOINFRA REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 132,00 33,30R$                   R$        4.395,60 5.662,41R$          

9.3 200201 GOINFRA EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2 164,16 27,05R$                   R$        4.440,53 5.720,29R$          

9.4 201302 GOINFRA REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2 164,16 78,93R$                   R$      12.957,15 16.691,40R$        

 R$      24.501,78  R$       31.563,20 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

10.0 REVESTIMENTO DE PISO

10.1 220050 GOINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2 68,33 33,32R$                   R$        2.276,76 2.932,92R$          

10.2 220309 GOINFRA PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2 68,33 85,18R$                   R$        5.820,35 7.497,77R$          

 R$        8.097,11  R$       10.430,69 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

11.0 PINTURA

11.1 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO m2 132,00 16,33R$                   R$        2.155,56 2.776,79R$          

11.2 261008 GOINFRA FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m2 20,16 20,06R$                   R$           404,41 520,96R$             

11.3 261504 GOINFRA PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO m2 20,16 14,27R$                   R$           287,68 370,59R$             

11.4 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 75,72 13,57R$                   R$        1.027,52 1.323,65R$          

 R$        3.875,17  R$         4.991,99 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

12.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

12.1 180114 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2 11,88 929,61R$                11.043,77R$      14.226,58R$        

12.2 180309 GOINFRA PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2 10,08 406,72R$                4.099,74R$         5.281,28R$          

12.3 180115 GOINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2 4,60 923,49R$                4.248,05R$         5.472,34R$          

12.4 190101 GOINFRA VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m2 4,60 164,92R$                758,63R$            977,27R$             

12.5 180111 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2 2,00 677,84R$                1.355,68R$         1.746,39R$          

12.6 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M M m 13,20 160,04R$                2.112,53R$         2.721,36R$          

 R$      23.618,40  R$       30.425,22 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

13.0 ESTRUTURA DO TELHADO

13.1 47,89 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m2 75,72 45,33R$                  3.432,39R$         4.421,60R$          

 R$        3.432,39  R$         4.421,60 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

14.0 COBERTURAS

14.1 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
m2 75,72 190,47R$                14.422,39R$      18.578,92R$        

 R$      14.422,39  R$       18.578,92 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

15.0 FORRO

15.1 210462 GOINFRA FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO m2 68,33 65,47R$                  4.473,57R$         5.762,85R$          

 R$        4.473,57  R$         5.762,85 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUB-TOTAL ITEM 14.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM 15.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM 10.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM 11.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM 12.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM9.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM 13.0 (R$)



16.1 70634 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 1,08 91,35R$                  98,66R$              127,09R$             

16.2 70635 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM -  ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 m2 1,08 170,70R$                184,36R$            237,49R$             

16.3 71648 GOINFRA LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 14,00 130,34R$                1.824,76R$         2.350,66R$          

16.4 70580 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 M 69,91 4,50R$                     314,60R$            405,26R$             

16.5 70581 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 53,21 6,11R$                     325,11R$            418,81R$             

16.6 70583 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 17,48 8,64R$                     151,03R$            194,55R$             

16.7 70585 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 32,50 20,39R$                  662,68R$            853,66R$             

16.8 72170 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 1,00 177,50R$                177,50R$            228,66R$             

16.9 91940 SINAPI
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 
Un 10,00 17,72R$                  177,20R$            228,27R$             

16.10 71172 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Un 1,00 28,02R$                  28,02R$              36,10R$               

16.11 71171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 10,00 25,56R$                  255,60R$            329,26R$             

16.12 71186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 7,00 192,58R$                1.348,06R$         1.736,57R$          

16.13 71193 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 60,61 9,99R$                     605,49R$            780,00R$             

16.14 72578 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 8,00 24,08R$                  192,64R$            248,16R$             

16.15 72585 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 4,00 26,41R$                  105,64R$            136,09R$             

16.16 71443 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 4,00 31,66R$                  126,64R$            163,14R$             

 R$        6.577,98  R$         8.473,77 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

17.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

17.1 PLUVIAL

17.1.1 201410 GOINFRA
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA 

( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m2 7,14 79,12R$                  564,92R$            727,73R$             

17.1.2 160601 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 10,61 70,27R$                  745,56R$            960,44R$             

17.1.3 160602 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 23,89 43,33R$                  1.035,15R$         1.333,48R$          

17.2 HIDRÁULICO- ÁGUA FRIA

17.2.1 81065 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2" Un 4,00 5,24R$                     20,96R$              27,00R$               

17.2.2 80925 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" Un 2,00 131,80R$                263,60R$            339,57R$             

17.2.3 80556 GOINFRA LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 4,00 16,06R$                  64,24R$              82,75R$               

17.2.4 81003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 11,46 9,73R$                     111,51R$            143,64R$             

17.2.5 81004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 24,11 14,72R$                  354,90R$            457,18R$             

17.2.6 81006 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 26,81 26,52R$                  711,00R$            915,91R$             

17.2.7 81360 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 5,00 11,62R$                  58,10R$              74,84R$               

17.2.8 81324 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 2,00 18,28R$                  36,56R$              47,10R$               

17.2.9 81340 GOINFRA JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 2,00 12,97R$                  25,94R$              33,42R$               

17.2.10 81004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 2,00 14,72R$                  29,44R$              37,92R$               

17.2.11 81403 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 2,52 13,26R$                  33,42R$              43,05R$               

17.2.12 81421 GOINFRA TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5,00 16,73R$                  83,65R$              107,76R$             

17.2.13 81861 GOINFRA CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA Un 1,00 536,07R$                536,07R$            690,57R$             

17.3 ESGOTO

17.3.1 98083 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 

H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 
Un 1,00 5.204,13R$             5.204,13R$         6.703,96R$          

17.3.2 81874 GOINFRA SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M Un 1,00 3.550,01R$             3.550,01R$         4.573,12R$          

17.3.3 81661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 4,00 29,96R$                  119,84R$            154,38R$             

17.3.4 80562 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 4,00 25,00R$                  100,00R$            128,82R$             

17.3.5 80580 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 4,00 72,71R$                  290,84R$            374,66R$             

17.3.6 81730 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 2,00 18,92R$                  37,84R$              48,75R$               

17.3.7 81936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 16,50R$                  33,00R$              42,51R$               

SUB-TOTAL ITEM 16.0 (R$)



17.3.8 81938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 29,16R$                  58,32R$              75,13R$               

17.3.9 81927 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 2,00 18,31R$                  36,62R$              47,17R$               

17.3.10 82004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 1,00 15,91R$                  15,91R$              20,50R$               

17.3.11 82301 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 38,20 18,23R$                  696,39R$            897,08R$             

17.3.12 82302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 29,36 23,66R$                  694,66R$            894,86R$             

17.3.13 82303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 12,96 38,05R$                  493,13R$            635,25R$             

17.3.14 82304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 37,98 40,58R$                  1.541,23R$         1.985,41R$          

17.3.15 81885 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 13,65R$                  13,65R$              17,58R$               

17.3.16 80510 GOINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 4,00 18,50R$                  74,00R$              95,33R$               

17.5 PEÇAS E ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS -R$                   

17.5.1 80723 GOINFRA CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA) Un 4,00 50,87R$                  203,48R$            262,12R$             

17.5.2 80504 GOINFRA VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 4,00 627,71R$                2.510,84R$         3.234,46R$          

17.5.3 80526 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO Un 6,00 174,81R$                1.048,86R$         1.351,14R$          

17.5.4 80503 GOINFRA VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) un 2,00 749,93R$                1.499,86R$         1.932,12R$          

17.5.5 80532 GOINFRA PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 6,00 57,04R$                  342,24R$            440,87R$             

17.5.6 80520 GOINFRA CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 6,00 25,63R$                  153,78R$            198,10R$             

17.5.7 80587 GOINFRA CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM) un 4,00 95,36R$                  381,44R$            491,37R$             

17.5.8 80572 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" un 4,00 191,71R$                766,84R$            987,84R$             

17.5.9 80573 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" un 2,00 628,08R$                1.256,16R$         1.618,19R$          

17.5.10 80741 GOINFRA SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO Un 6,00 44,81R$                  268,86R$            346,35R$             

17.5.11 230176 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 4,00 152,39R$                609,56R$            785,24R$             

 R$      26.676,50  R$       34.364,67 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

18.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

18.1 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) MÊS 0,21 22.463,68R$           4.784,76R$         6.163,73R$          

18.2 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) MÊS 0,43 6.426,25R$             2.737,58R$         3.526,55R$          

 R$        7.522,35  R$         9.690,28 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

19.0 DIVERSOS

19.1 271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 1,66 561,86R$                932,69R$            1.201,49R$          

19.2 271605 GOINFRA SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Un 6,00 32,44R$                  194,64R$            250,74R$             

19.3 271303 GOINFRA BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA m 8,00 324,08R$                2.592,64R$         3.339,84R$          

19.4 270807 GOINFRA PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL  (60X40) Un 1,00 576,24R$                576,24R$            742,31R$             

19.5 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 68,33 4,61R$                     315,00R$            405,78R$             

 R$        4.611,21  R$         5.940,16 

197.900,61 254.935,62

PIRACANJUBA - GO quarta-feira, 1 de abril de 2026

SUB-TOTAL ITEM 17.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM 18.0 (R$)

Engº Civil  CREA 24805/D-GO

SUB-TOTAL ITEM 19.0 (R$)

TOTAL

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

OBS: Na elaboração da planilha foi utilizada a tabela da Goinfra de  DEZEMBRO/2026 e SINAPI 02/2026, foi adotado B.D.I. de 28,82 %.
PEDRO HENRIQUE GOMES 
DOS SANTOS:02893027148

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE 
GOMES DOS SANTOS:02893027148 
Dados: 2026.04.01 08:17:10 -03'00'



68,33

AC 3,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 4,50%

BDI PAD 22,85%

BDI DES 28,82%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI = (1+K1+K2)*(1+K3)  - 1

(1-CP-ISS-CRPB)

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO DE 

ARAÚJO - PIRACANJUBA

DISCRIMINAÇÃO: COMPOSIÇÃO DO B.D.I

ENDEREÇO: PIRACANJUBA - GO

ÁREA CONSTRUÍDA (m²):  

BDI: 28,82%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

Engenheiro Civil - CREA 24805/D GO

BDI COM desoneração

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

PEDRO HENRIQUE GOMES 
DOS SANTOS:02893027148

Assinado de forma digital por PEDRO 
HENRIQUE GOMES DOS 
SANTOS:02893027148 
Dados: 2026.04.01 08:16:31 -03'00'



Total Total

R$ % R$ % R$ R$

100,00 8082,24 0,00 0,00

100,00 1792,94 0,00 0,00

100,00 2054,76 0,00 0,00

100,00 18978,72 0,00 0,00

100,00 23524,29 0,00 0,00

100,00 27907,57 0,00 0,00

100,00 1174,49 0,00 0,00

50,00 3388,63 50,00 3388,63

30,00 9468,96 70,00 22094,24

30,00 3129,21 70,00 7301,48

0,00 0,00 100,00 4991,99

0,00 0,00 100,00 30425,22

0,00 0,00 100,00 4421,60

11 PINTURA 4.991,99                     4.991,99

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 30.425,22                   30.425,22

7 VERGA E CONTRAVERGA 1.174,49                     1.174,49

10 REVESTIMENTO DE PISO 10.430,69                   10.430,69

31.563,20                   31.563,20

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.777,26                     6.777,26

9 REVESTIMENTO DE PAREDES

5 ESTRUTURA 23.524,29                   23.524,29

6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 27.907,57                   27.907,57

3 SERVIÇOS DE TERRA 2.054,76                     2.054,76

4
FUNDAÇÕES - ESTACAS, VIGAS BALDRAMES E 

BLOCOS
18.978,72                   18.978,72

13 ESTRUTURA DO TELHADO 4.421,60                     4.421,60

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.082,24                     8.082,24

2 SERVIÇOS TRANSPORTES 1.792,94                     1.792,94

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO  

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO DE ARAÚJO - PIRACANJUBA 

SERVIÇOS
1 MÊS 2 MÊS



0,00 0,00 100,00 18578,92

0,00 0,00 100,00 5762,85

0,00 0,00 100,00 8473,77

0,00 0,00 100,00 34364,67

50,00 4845,14 50,00 4845,14

0,00 0,00 100,00 5940,16

254.935,62                 254.935,62                                    

40,93% 104.346,95     59,07% 150.588,67     

40,93% 104.346,95     100,00% 254.935,62     

8.473,77                     8.473,77

17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 34.364,67                   34.364,67

5.940,16

9.690,28

14 COBERTURAS 18.578,92                   18.578,92

15 FORRO 5.762,85                     5.762,85

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

Engº Civil  CREA 24805/D-GO

18 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 9.690,28                     

TOTAL

TOTAL NO MÊS COM BDI

TOTAL ACUMULADO COM BDI

19 DIVERSOS 5.940,16                     

PEDRO HENRIQUE GOMES 
DOS SANTOS:02893027148

Assinado de forma digital por PEDRO 
HENRIQUE GOMES DOS 
SANTOS:02893027148 
Dados: 2026.04.01 08:16:42 -03'00'



CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO DE ARAÚJO - PIRACANJUBA

ENDEREÇO: PIRACANJUBA - GO

PIRACANJUBA - GO

DATA: 01/04/2026

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

PLACA DE OBRA 2,88

OBSERVAÇÕES: DIMENSÕES -  2,40 x 1,20 - ÁREA TOTAL DE 2,88 M² 

2,88

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

ÁREA CONSTRUÍDA 68,33

68,33

DISCRIMINAÇÃO MESES 

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,00

OBSERVAÇÕES: FOI CONSIDERADO UM PERÍODO DE 2 MESES

2,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

MOBILIZAÇÃO UN 1

DESMOBILIZAÇÃO UN 1

1,00

DISCRIMINAÇÃO ÁREA CONSTRUÍDA (M2) PERCENTURAL VOLUME (M3)

TRANSPORTE DE ENTULHO DA OBRA - ÁREA CONSTRUÍDA 68,33 7% 4,78

4,78

PERÍMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) ÁREA (M2)

PAREDES EXTERNAS

FACHADA POSTERIOR 10,91 4,00 4,60 39,04

FACHADA FRONTAL 10,91 4,00 0,00 43,64

FACHADA LATERAL DIREITA 6,94 4,00 3,10 24,66

FACHADA LATERAL ESQUERDA 6,94 4,00 3,10 5,45

PAREDES INTERNAS

PAREDE ISOLADA VESTIÁRIO FEMININO 4,00 3,00 0,00 12,00

PAREDE ISOLADA VESTIÁRIO MASCULINO 4,00 3,00 0,00 12,00

PAREDE ENTRE VESTIÁRIO FEMININO E MASCULINO 5,49 3,00 0,00 16,47

PAREDE ENTRE VESTIÁRIOS E CIRCULAÇÃO 10,61 3,00 5,88 25,95

179,21

PERÍMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) ÁREA (M2)

DIVISÓRIA SANITÁRIO MASCULINO 10,55 1,95 5,94 14,63

DIVISÓRIA SANITÁRIO FEMININO 10,55 1,95 5,94 14,63

29,26

COMPRIMENTO (M) 
ALTURA DA VERGA ( M) * 

LARGURA DA VERGA (M)
VOLUME (M3)

VESTIÁRIO FEMININO

VERGA 2,62 0,009 0,020

CONTRA VERGAS 2,62 0,009 0,020

VERGA 2,62 0,009 0,020

CONTRA VERGAS 2,62 0,009 0,020

JANELA J1

JANELA J1

OBSERVAÇÕES: FOI ADOTADO COM 7% EM RELAÇÃO A ÁREA CONSTRUÍDA

TOTAL

LOCAÇÃO DE CONTAINER (MESES) 

OBSERVAÇÕES:  FORAM DESCONSIDERADAS ABERTURAS DE PORTAS E JANELAS

TOTAL

VERGA E CONTRAVERGA 

VERGA E CONTRAVERGA (M3)

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE BLOCO DE CERÂMICO (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

TOTAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UN)

OBSERVAÇÕES: FOI ADOTADO 1 UNIDADE PARA CADA ITEM 

TOTAL

SERVIÇOS TRANSPORTES 

TRANSPORTE DE ENTULHO (M3)

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM ARDÓSIA (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

OBSERVAÇÕES:  FORAM DESCONSIDERADAS ABERTURAS DE PORTAS

TOTAL

MEMORIAL DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (M2)

TOTAL

LOCAÇÃO DE OBRA (M2)

OBSERVAÇÕES:  FOI CONSIDERADO A ÁREA CONSTRUÍDA

TOTAL
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CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO DE ARAÚJO - PIRACANJUBA

ENDEREÇO: PIRACANJUBA - GO

PIRACANJUBA - GO

DATA: 01/04/2026

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

MEMORIAL DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (M2)

VERGA 3,00 0,009 0,030

CONTRA VERGAS 3,00 0,009 0,030

PORTA PT1 VERGA 1,60 0,009 0,010

VESTIÁRIO MASCULINO

VERGA 2,62 0,009 0,020

CONTRA VERGAS 2,62 0,009 0,020

VERGA 2,62 0,009 0,020

CONTRA VERGAS 2,62 0,009 0,020

VERGA 3,00 0,009 0,030

CONTRA VERGAS 3,00 0,009 0,030

PORTA PT1 VERGA 1,60 0,009 0,010

CIRCULAÇÃO

PORTA PT2 VERGA 1,20 0,009 0,010
PORTA PT2 VERGA 1,20 0,009 0,010

0,32

ÁREA DE ALVENARIA+VIGAS FACES ÁREA (M2)

TODA ALVENARIA 200,63 2,00 401,26

401,26

PAREDES INTERNAS PERÍMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) ÁREA (M2)

PAREDES EXTERNAS 35,70 4,00 10,80 132,00

132,00

PAREDES INTERNAS PERÍMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) ÁREA (M2)

VESTIÁRIO FEMININO + PAREDE ISOLADA 29,44 3,00 6,24 82,08

VESTIÁRIO MASCULINO + PAREDE ISOLADA 29,44 3,00 6,24 82,08

164,16

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

VESTIÁRIOS MASCULINO 28,71

VESTIÁRIOS FEMININO 28,71

CIRCULAÇÃO 10,91

68,33

PAREDES EXTERNAS PERÍMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) ÁREA (M2)

FACHADA POSTERIOR 10,91 4,00 4,60 39,04

FACHADA FRONTAL 10,91 4,00 0,00 43,64

FACHADA LATERAL DIREITA 6,94 4,00 3,10 24,66

FACHADA LATERAL ESQUERDA 6,94 4,00 3,10 24,66

132,00

NÚMERO DE FACES COMP. (M) ALTURA (M) QUANTIDADE ÁREA (M2)

PT1 2,00 1,40 2,10 2,00 11,76

PT2 2,00 1,00 2,10 2,00 8,40

20,16

FUNDO ANTICORROSIVO  E PINTURA PARA ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

FUNDO ANTICORROSIVO  E PINTURA PARA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA (M2)

TOTAL

TOTAL

OBSERVAÇÕES: ÁREA TOTAL DA ALVENARIA + VIGAS

TOTAL

REBOCO (M2)

TOTAL

EMBOÇO E REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES (M2)

REVESTIMENTO DE PISO

PAR. EXTERNAS TINTA TEXTURIZADA (M2)

PINTURAS

TOTAL

JANELA J2

OBSERVAÇÕES: PARA AS JANELAS, FORAM CONSIDERADAS VERGAS E CONTRA VERGAS NO COMPRIMENTO TOTAL DA JANELA ACRESCIDOS 50 CM PARA AMBOS OS LADOS. PARA AS PORTAS, AS VERGAS FORAM CONSIDERADAS COMO A LARGURA DA PORTA 

ACRESCIDOS 10 CM DE CADA LADO. OUTRAS CONSIDERAÇÕES ESTÃO DESTACADAS COMO COMETÁRIO NA CÉLULA.

JANELA J1

JANELA J1

JANELA J2

TOTAL

PISO EM CERÂMICA (M2)

OBSERVAÇÕES:  FOI CONSIDERADO A ÁREA PREVISTA NO PROJETO ARQUITETÔNICO

TOTAL

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO (M2)
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CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO DE ARAÚJO - PIRACANJUBA

ENDEREÇO: PIRACANJUBA - GO

PIRACANJUBA - GO

DATA: 01/04/2026

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

MEMORIAL DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (M2)

ÁREA (M2)

ESTRUTURA DA COBERTURA 75,72

75,72

MATERIAL COMP. (M) ALTURA (M) QUANTIDADE ÁREA (M2)

PA1 ALUMÍNIO 0,60 1,80 8,00 8,64

PA2 ALUMÍNIO 0,90 1,80 2,00 3,24

11,88

MATERIAL COMP. (M) ALTURA (M) QUANTIDADE ÁREA (M2)

PT1 METAL 1,40 2,10 2,00 5,88

PT2 METAL 1,00 2,10 2,00 4,20

10,08

MATERIAL COMP. (M) ALTURA (M) QUANTIDADE ÁREA (M2)

J1 ALUMÍNIO 2,30 0,50 4,00 4,60

4,60

MATERIAL COMP. (M) ALTURA (M) QUANTIDADE ÁREA (M2)

J2 ALUMÍNIO 2,00 0,50 2,00 2,00

2,00

QUANTIDADE COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) COMPRIMENTO (M)

J1 4,00 2,30 0,15 9,20

J2 2,00 2,00 0,15 4,00

13,20

ÁREA (M2)

ESTRUTURA DA COBERTURA 75,72

OBSERVAÇÕES:   FOI CONSIDERADA A ÁREA DENTRO DA PLATIBANDA

TOTAL 75,72

ÁREA (M2)

ESTRUTURA DA COBERTURA 75,72

OBSERVAÇÕES:   FOI CONSIDERADA A ÁREA DENTRO DA PLATIBANDA

TOTAL 75,72

ÁREA (M2)

VESTIÁRIOS MASCULINO 28,71

VESTIÁRIOS FEMININO 28,71

CIRCULAÇÃO 10,91

TOTAL 68,33

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO

PEITORIL LINEAR (M)

TOTAL

TOTAL

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO (M2)

OBSERVAÇÕES:  FOI CONSIDERADO A ÁREA PREVISTA NO PROJETO ARQUITETÔNICO, É NECESSÁRIO PREVER A INSTALAÇÃO DE VIDRO PARA ESTE ITEM, NA MESMA QUANTIDADE CALCULADA.

JANELA ALUMÍNIO/MAXIM-AR (M2)

TOTAL

PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO (M2)

TOTAL

PORTA DE ALUMÍNIO (M2)

ESQUADRIAS

TOTAL

TOTAL

FORRO (M2)

FORRO DE PVC COM ESTRUTURA DE METALON (M2)

OBSERVAÇÕES:  FOI CONSIDERADO A ÁREA PREVISTA NO PROJETO ARQUITETÔNICO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA COM TELHA ISOTÉRMICA  (M2)

COBERTURAS

ESTRUTURA METÁLICA  - TRAMA DE AÇO (M2)

ESTRUTURA DO TELHADO
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CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO DE ARAÚJO - PIRACANJUBA

ENDEREÇO: PIRACANJUBA - GO

PIRACANJUBA - GO

DATA: 01/04/2026

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

MEMORIAL DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (M2)

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PERÍMETRO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)

PLATIBANDA DA COBERTURA 35,70 0,20 7,14

7,14

PERÍMETRO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)

CALHA 10,61 0,30 3,18

RUFO 23,89 0,20 4,78

3,18

4,78

QUANTIDADE (UN)

CHUVEIROS 4,00

VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL 4,00

VASO SANITÁRIO PCD 2,00

CUBA DE LOUÇA E TORNEIRAS 4,00

14,00

DISCRIMINAÇÃO QTD (UN)

ENGENHEIRO 0,21

ENCARREGADO 0,43

DISCRIMINAÇÃO PERÍMETRO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)

BANCADA VESTIÁRIO FEMININO 1,50 0,55 0,83

BANCADA VESTIÁRIO MASCULINO 1,50 0,55 0,83

1,66

DISCRIMINAÇÃO N° DE SUPORTES N° DE BANCADAS TOTAL(UN)

SUPORTES LAVATÓRIOS 3,00 2,00 6,00

6,00

DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO UNIT (M) QUANTIDADE (UN) TOTAL (M)

BANCOS DO VESTIÁRIO MASCULINO 1,00 4,00 4,00

BANCOS DO VESTIÁRIO FEMININO 1,00 4,00 4,00

8,00

DISCRIMINAÇÃO QTD (UN)

SANITÁRIOS ACESSÍVEIS 80CM 4,00

4,00

DISCRIMINAÇÃO QTD (UN)

PLACA 60X40 EM AÇO INOXIDÁVEL 1,00

SUPORTE PARA BANCADAS EM GRANITO (UN)

ACESSÓRIOS HIDROSSANIÁRIOS (UN)

OBSERVAÇÕES:  FORAM CONSIDERADOS OS ACESSÓRIOS PREVISTOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

TOTAL

OBSERVAÇÕES:  FOI CONSIDERADO O PERÍMETRO DAS CALHAS E RUFOS DA PLANTA DE COBERTURA.

TOTAL DE CALHA (M2)

TOTAL DE RUFO (M2)

PINGADEIRA DE CONCRETO (M2)

OBSERVAÇÕES:  FOI CONSIDERADO O PERÍMETRO DAS PLATIBANDAS.

TOTAL

CALHA E RUFO (M2)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

OBSERVAÇÕES: FOI CONSIDERADO A QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ARQUITETÔNICO

TOTAL

BARRAS DE APOIO PCD (UND)

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

OBSERVAÇÕES: PERÍODO DE 2 MESES 

DIVERSOS

BANCADAS EM GRANITO PARA LAVATÓRIOS (M2)

OBSERVAÇÕES:  FORAM CONSIDERADOS OS QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

TOTAL

BANCO DE CONCRETO (M)

OBSERVAÇÕES: FOI CONSIDERADO A QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ARQUITETÔNICO

PLACA DE INAUGURAÇÃO (UN)

OBSERVAÇÕES: FOI CONSIDERADO TRÊS SUPORTES PARA CADA BANCADA.

TOTAL
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CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO DE ARAÚJO - PIRACANJUBA

ENDEREÇO: PIRACANJUBA - GO

PIRACANJUBA - GO

DATA: 01/04/2026

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

MEMORIAL DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (M2)

1,00

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

ÁREA CONSTRUÍDA 68,33

68,33

________________________________________________

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

Engº Civil  CREA 24805/D-GO

TOTAL

OBSERVAÇÕES: FOI ADOTADA A ÁREA CONSTRUÍDA

LIMPEZA FINAL DA OBRA ( M2)

OBSERVAÇÕES: FOI ADOTADO 1 UNIDADE

TOTAL
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Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE 
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 

RELEV (50%)

VALOR TOTAL COM 

BDI

100160 ALVENARIA 
 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+

100KG DE CI/M3) 
 M² 179,21 89,61 14.391,71R$  

100303 DIVISÓRIA  DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM  M² 29,26 14,63 13.515,86R$  

94216 COBERTURA
 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
 M² 75,72 37,86 18.578,92R$  

180114 ESQUADRIA
 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM

FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) 
 M² 11,88 5,94 14.226,58R$  

100303 DIVISÓRIA  DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM  M² 29,26 14,63 13.515,86R$  

_______________________________________________________________________________________

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

Engº Civil  CREA 24805/D-GO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA OPERACIONAL- CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO DE ARAÚJO - PIRACANJUBA GO

DISCRIMINAÇÃO: PLANILHA SINTÉTICA DE ORÇAMENTO

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA ‐ GOIÁS

BDI 1:  28,82%

BASE DE REFERÊNCIA ADOTADA: TABELA GOINFRA DATA BASE DEZEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI GOIÁS DATA BASE 02/2026

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICO OPERACIONAL

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS 
SANTOS:02893027148

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE 
GOMES DOS SANTOS:02893027148 
Dados: 2026.05.07 14:48:46 -03'00'



CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 

RELEV (50%)

100160 ALVENARIA 
 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+

100KG DE CI/M3) 
 M² 179,21 89,61

100303 DIVISÓRIA  DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM  M² 29,26 14,63

94216 COBERTURA
 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
 M² 75,72 37,86

180114 ESQUADRIA
 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM

FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) 
 M² 11,88 5,94

100303 DIVISÓRIA  DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM  M² 29,26 14,63

_______________________________________________________________________________________

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

Engº Civil  CREA 24805/D-GO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA OPERACIONAL- CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO DE ARAÚJO - PIRACANJUBA GO

DISCRIMINAÇÃO: PLANILHA SINTÉTICA DE ORÇAMENTO

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA ‐ GOIÁS

BDI 1:  28,82%

BASE DE REFERÊNCIA ADOTADA: TABELA GOINFRA DATA BASE DEZEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI GOIÁS DATA BASE 02/2026

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICO PROFISSIONAL

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS 
SANTOS:02893027148

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE 
GOMES DOS SANTOS:02893027148 
Dados: 2026.05.07 14:48:59 -03'00'
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