

09
[Handwritten mark]



ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

DETALHAMENTO DO BDI

Município: Piracanjuba - GO
 Objeto: Reforma Parcial da Prefeitura Municipal de Piracanjuba
 Prazo de execução: 30 dias
 Endereço: Praça Wilson Eloy Pimenta, Centro, Piracanjuba - GO
 RRT: 6214512

CD: R\$ 19.786,80

| Item | Descrição dos Serviços | % | Valor | BDI | |
|------|--------------------------------|--------|----------|-----------|----------|
| | | | (R\$) | (R\$) | |
| A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL(I) | 3,00% | | 593,60 | |
| B | TRIBUTOS | 13,15% | | 3.362,52 | |
| B.1 | ISS.....(VI) | 5,00% | 1.278,52 | | |
| B.2 | PIS.....(VII) | 0,65% | 166,21 | | |
| B.3 | Cofins.....(VIII) | 3,00% | 767,11 | | |
| B.4 | CPRB.....(IX) | 4,50% | 1.150,67 | | |
| C | SEGURO + GARANTIA.....(IV) | 0,80% | | 158,29 | |
| D | RISCOS.....(V) | 0,97% | | 191,93 | |
| E | DESPESAS FINANCEIRAS.....(III) | 0,59% | | 122,31 | |
| F | LUCRO.....(II) | 6,50% | | 1.355,44 | |
| | | BDI = | 29,23% | SOMA | 5.783,68 |
| | | | PV = R\$ | 25.570,48 | |

$$BDI = \frac{\{[(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)] - 1\}}{(1 - I)}$$

BDI = 29,23%

| | |
|-------|------------------------------------|
| ONDE: | AC = taxa de adm. Central |
| | S = taxa de seguros |
| | R = taxa de riscos |
| | G = taxa de garantias |
| | DF = taxa de despesas financeiras |
| | L = taxa de lucro / remuneração |
| | I = taxa de incidência de impostos |

Piracanjuba, 22 de setembro de 2017.

Flávia Maria Lemes Ferreira
Flávia Maria Lemes Ferreira

Arquiteta e Urbanista
 CAU A55236-4
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
Flávia Maria Lemes Ferreira
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A55236-4