

Objeto: **CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ABRIGO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM DONA LIA - MARIA DELFINA DE SOUZA, PIRACANJUBA-GO.**

Assunto: **Itens de maior Relevância**

### **DECLARAÇÃO DE ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA**

Apresentamos abaixo os serviços de maior importância da obra considerando tanto o valor significativo quanto a porcentagem do item em relação ao valor total do orçamento:

<b>RESUMO – ORÇAMENTO</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>%</b>
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.594,30	3,54%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 11.928,89	2,15%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 89.415,23	16,15%
4	ALVENARIA	R\$ 68.866,15	12,44%
5	ESQUADRIAS	R\$ 55.574,78	10,04%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 49.521,15	8,95%
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 28.197,83	5,09%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 21.903,58	3,96%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 34.311,89	6,20%
10	PINTURA	R\$ 24.865,55	4,49%
11	GRANITO	R\$ 5.340,77	0,96%
12	COBERTURA	R\$ 52.220,79	9,43%
13	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 90.947,08	16,43%
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 928,34	0,17%
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>		<b>R\$ 1.047.548,19</b>	<b>100%</b>

Portanto, no contexto dos serviços a serem realizados para a construção da UBS 302, declaramos que os itens descritos abaixo foram classificados tecnicamente como serviços com grau de maior relevância e perfazem 48,06% dos serviços necessários para a realização da obra:

1 – SUPERSTRUTURA: Estruturas convencionais de concreto

2 - ALVENARIA

3 – ESQUADRIAS: Madeira e Alumínio

4 – COBERTURA: Estrutura para telha de fibrocimento

Almejando a execução satisfatória do objeto é importante que a empresa candidata tenha experiência comprovada nesses itens, devido ao grau de dificuldade e especialização da mão-de-obra e/ou técnica a ser empregada, mesmo que esses itens possam ser terceirizados por empresas especializadas o profissional vencedor do processo licitatório deverá ter habilitação e CAT desses itens de maior relevância.

Piracanjuba, 08 de dezembro de 2022.

**Flávia Maria Lemes Ferreira**

Arquiteta e Urbanista

CAU A55236-4