



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Curva ABC de Serviços

Item	Serviços	Custo Total (R\$)	%	Faixa
2	Acabamento de Piso	R\$ 7.769,69	39,27%	A
1	Serviços Preliminares	R\$ 2.923,89	14,78%	A
4	Pintura	R\$ 2.996,24	15,14%	B
3	Acabamento de Parede	R\$ 2.835,30	14,33%	B
5	Louças, Metais e Acessórios	R\$ 1.661,91	8,40%	C
7	Instalações Elétricas	R\$ 678,52	3,43%	C
6	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 721,58	3,65%	C
8	Serviços Finais	R\$ 199,67	1,01%	C
-	TOTAL GERAL	R\$ 19.786,80	100,00%	-

Piracanjuba, 22 de setembro de 2017.


Flávia Maria Lemes Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU A55236-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
Flávia Maria Lemes Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU A55236-4