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EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2017 

Processo Administrativo nº 2999/2017 

 

 

A PREFEITURA DE PIRACANJUBA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 01.179.647/0001-95, sediado na Praça Wilson 

Eloi Pimenta, n°100, Centro, Piracanjuba – Goiás, CEP: 75.640-000, torna público que fará 

realizar às 08:00 horas do dia 06 de dezembro de 2017, em sua sede, licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, execução 

sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para contratação de 

empresa especializada no ramo de construção civil, compreendendo mão de obra e material, 

para a execução da conclusão da Praça localizada na Rua Alameda do Bosque, Setor 

Recanto do Bosque, nesta cidade, em atendimento ao Convênio nº 1009009-41/2013 – 

CAIXA/Ministério do Turismo, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 

Turismo de Piracanjuba, nos termos deste Edital, tudo em acordo com, Lei Federal nº 

8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei 

Complementar 147/2014, e ainda, com as condições gerais e especiais deste Edital e seus 

Anexos.  

 

Poderão participar desta Licitação, os interessados devidamente cadastrados na 

Prefeitura de Piracanjuba ou por quem se encontrem cadastrados em outros entes ou 

órgãos hábeis da Administração Pública do Estado de Goiás ou da União, na categoria de 

serviços objeto desta licitação, e que tempestivamente atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento (Certificado de Registro Cadastral - CRC), até o 3º (terceiro) 

dia útil, anterior à data do recebimento das propostas, nos termos do § 2º do Art. 22 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e observada a necessária qualificação. O CRC é realizado no endereço 

especificado neste preâmbulo do Edital.  

Será aceito o Comprovante de registro cadastral (CRC), dentro do prazo de 

validade, fornecido por essa municipalidade ou por qualquer órgão público ou entidade 

municipal, estadual, distrital ou federal. 

O dia xx de xxxx de 20xx será o ultimo dia destinado à habilitação do CRC, 

conforme estipula o item 2.4 deste edital. 

Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, em até 3 (três) dias 

úteis antes de ocorrer o certame, os seguintes documentos: 

 

CAPACIDADE JURÍDICA: 

 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

b) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova da diretoria em exercício, no caso 

de sociedades civis; 
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c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido 

pelo órgão competente, se a atividade relativa ao objeto desta licitação assim o exigir. 

d) Registro comercial em se tratando de empresa individual. 

  

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal/INSS mediante Certidão 

Negativa de Débito – CND da Dívida Ativa da União e de Quitação de Tributos Federais, 

expedida no âmbito da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda 

Nacional; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede da 

firma interessada, mediante Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do 

Estado ou Distrito Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede da 

firma interessada, mediante Certidão Negativa expedida pelo Município. 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

expedida pela Caixa Econômica Federal; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – CNDT 

(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da licitante, com data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias 

anteriores à sessão publica de processamento deste certame, ou dentro do prazo de 

validade constante no documento, ou Certidão Negativa de Ações Cíveis - Todas as 

Comarcas, expedida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA do Estado da sede da licitante, 

dentro do prazo de validade constante no documento; 

 

OBS.: Em caso do credenciamento ser realizado por representante, o mesmo deverá apre-

sentar instrumento público de procuração ou instrumento particular, sendo que, no caso de 

instrumento particular, deverá constar reconhecimento de firma através de cartório, 

devendo, ainda o instrumento particular obedecer aos arts. 653 a 666 do Código Civil 

Brasileiro. 

 

Todos os documentos devem ser apresentados por cópia autenticada, excetos os extraídos 

de sistemas informatizados, mediante uso da tecnologia da certificação digital, os quais 

poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada. 

 

Na hipótese de não haver expediente no Município de Piracanjuba nessa data, fica a 
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mesma, automaticamente, transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, na mesma 

hora e local. 

 

O Edital juntamente com seus anexos, poderá ser retirado pelo Site oficial do 

Município de Piracanjuba, qual seja: www.piracanjuba.go.gov.br. As planilhas, orçamentos, 

Detalhamento do BDI, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo e projetos 

poderão, ainda, serem retiradas junto a Comissão de Licitação pessoalmente, mediante a 

apresentação de Pen Drive ou outra mídia pelo Licitante interessado. 

 

Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO “01” e o 

PROPOSTA DE PREÇOS “02”, deverão ser protocolados no Departamento de Apoio 

da Prefeitura de Piracanjuba, no endereço constante do preâmbulo deste Edital, antes 

do inicio da sessão. Recomendamos aos licitantes que cheguem com antecedência de 30 

(trinta) minutos do início da sessão. 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 - Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, compreendendo 

mão de obra e material, para a execução da conclusão da Praça localizada na Rua Alameda 

do Bosque, Setor Recanto do Bosque, nesta cidade, através da Secretaria Municipal de 

Esportes, Lazer e Turismo de Piracanjuba, nos termos deste edital, tudo em acordo com, Lei 

Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela 

Lei Complementar 147/2014, e ainda, com as condições gerais e especiais deste Edital e 

seus Anexos. 

 

1.2 – A construção das praças de que trata o item anterior, com recursos do Governo Federal, 

conforme em atendimento ao Convênio nº 1009009-41/2013 – CAIXA/Ministério do 

Turismo, com Contrapartida do Tesouro Municipal. 

 

2 DOS IMPEDIMENTOS E DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA 

LICITAÇÃO 

 

2.1 - Estarão impedidas de participar de qualquer fase deste procedimento licitatório, pessoas 

jurídicas que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações: 

 

a) não comprovem sua condição de firma legalmente constituída, e não apresentem, em 

seu contrato social, ramo de atividade compatível com o objeto licitado; 

 

b) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIRACANJUBA - GO; 
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c) sejam declaradas inidôneas nas esferas Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, e, 

caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no 

Parágrafo Único do art. 97 da Lei nº. 8.666/93; 

 

d) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

  

e) possuam em seus quadros, servidor da Prefeitura Municipal de PIRACANJUBA-GO. 

 

2.2 - Nenhuma pessoa poderá representar mais de uma firma na presente licitação. 

 

2.3 - É vedada a participação de firmas cujos sócios ou diretores pertençam simultaneamente 

a mais de uma empresa licitante. 

 

2.4 – Poderão participar desta Licitação, os interessados devidamente cadastrados na 

Prefeitura de Piracanjuba ou que tempestivamente atenderem a todas as condições exigidas 

para cadastramento (Certificado de Registro Cadastral - CRC), até o 3º (terceiro) dia útil 

anterior à data do recebimento das propostas, nos termos do § 2º do Art. 22 da Lei Federal nº 

8.666/93 e observada à necessária qualificação. O CRC é realizado no endereço especificado 

no preâmbulo do Edital. 

 

2.4.1 – O dia xx de xxxx de 20xx, será o ultimo dia destinado para a habilitação do 

CRC, conforme estipula o item 2.4 do edital. 

2.4.2 – Os documentos necessários para o CRC estão descritos no preâmbulo deste 

EDITAL. 

 

2.5 - Os documentos a serem autenticados pela Comissão, deverão ser apresentados, 

para tal, impreterivelmente, até 02 (dois) dias antes da abertura da sessão. Para tanto, a 

Comissão estará funcionando nos dias úteis, das 07h00min. às 11h00min. e das 

13h00min. às 17h00min, de segunda a sexta-feira. 

 

2.6 - Somente terão direito ao uso da palavra, à rubrica de documentos e a apresentação de 

reclamações ou recursos, além dos membros da Comissão Permanente de Licitação, os 

licitantes credenciados ou a critério da Comissão de Licitação, qualquer dos presentes. 

  

2.7- Para participar da licitação na condição de ME ou EPP a licitante deverá apresentar 

Certidão Simplificada da Junta Comercial e Declaração de sua situação de ME ou EP 

para  fins  do tratamento diferenciado de que trata a LC nº 123/06. 

 

2.7.1 - Declaração assinada pelo responsável legal (proprietário) em conjunto com o 

contador da empresa, atestando que até a presente data a empresa está enquadrada no 

regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá estar consignado não 

estarem inseridos nas restrições estabelecidas nos incisos do § 4° do art. 3° da Lei 
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Complementar nº. 123/2006. 

 

2.7.2 - Caso não o faça, a empresa será tratada sem os privilégios da citada LC nº 

123/2006. 

 

2.7.3 - No caso das Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, 

elas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC 123/06). 

 

2.7.4 - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal das ME/EPP, 

será assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da administração Pública. 

 

2.7.5 - A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 

na decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, 

da lei 8666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes  

na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

2.7.6 - Se a melhor oferta não tiver sido apresentada por ME/EPP e não ocorrendo a 

contratação de ME/EPP em razão de irregularidade fiscal serão convocadas as 

remanescentes que porventura sejam consideradas empatadas (§1º, do art. 44, da LC 

123/06), na ordem classificatória, para o exercício do direito de apresentar nova 

proposta de preços inferior àquela considerada originalmente vencedora. 

 

2.7.7 - Se a contratação de ME/EPP que esteja dentro do critério de empate falhar é 

que será facultado à Administração convocar os demais licitantes remanescentes, 

respeitada a ordem de classificação (§ 1º do art. 45 da LC 123/06). 

 

2.7.8 – Os documentos constantes nos envelopes 1 e 2 deverão ser apresentados, 

preferencialmente, na sequência do Edital bem como ser devidamente enumerados em 

ordem crescente. 

3 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

3.1 Os documentos de habilitação e as propostas de preços deverão ser apresentados no 

local, dia e hora determinados, à Comissão, em 02 (dois) envelopes, “1” Documentos de 

Habilitação e “2” Proposta de Preços, devidamente fechados e rubricados, neles constando, 

em sua parte externa, os seguintes dizeres: 
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3.2 – Não será aceito em nenhuma hipótese documentação de habilitação e proposta 

enviados via fax, e-mail, sistema de Correios (Sedex, Carta Comum e ou Carta Registrada), 

ou similares. 

 

3.3 – Após o horário estabelecido neste Edital não serão recebidos, em hipótese alguma, 

envelopes contendo documentos e proposta, sob nenhuma hipótese. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

 

4.1. Para habilitação, o proponente deverá apresentar a documentação, colocada na ordem 

sequencial deste Edital.  

 

4.2. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos exigíveis para a 

presente licitação, independentemente do conteúdo do envelope proposta, reservado à 

Comissão o direito de promover as diligências imediatas capazes de suprir falhas 

insignificantes aos princípios da licitação. 

 

4.3. O ENVELOPE “1”, nos termos do item 3, deverá conter os documentos a seguir: 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

4.3.1. Comprovante de registro cadastral (CRC), dentro do prazo de validade, fornecido por 

qualquer órgão público ou entidade municipal, estadual, distrital ou federal; 

 

4.3.1.1 O licitante que não apresentar o Registro Cadastral de que trata o item anterior, 

deverá apresentar os documentos de que trata os itens 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5 (quando for o 

caso), e os documentos de regularidade fiscal e trabalhista relacionados nos itens 4.3.6 a 

4.3.11 e os documentos de qualificação econômica financeira, relacionados nos itens 

4.3.19 ao 4.3.22.  

 

4.3.2. Prova de constituição regular da empresa, apresentada da seguinte forma: (I) Ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; (II) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício, no caso de sociedades civis; (III) Decreto de autorização, em se 

TOMADA DE PREÇOS Nº ...../2017 
MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA/GO 

ENVELOPE “1” 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CNPJ:............................................................. 
ENDEREÇO:................................................... 
FONE/FAX:..................................................... 
EMAIL: ............................................................ 

TOMADA DE PREÇOS Nº ...../2017 
MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA/GO 

ENVELOPE “2” 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CNPJ:............................................................. 
ENDEREÇO:................................................... 
FONE/FAX:..................................................... 
EMAIL: ............................................................ 
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tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, se a atividade relativa ao 

objeto desta licitação assim o exigir. 

 

4.3.3. Documento de Identificação do representante legal (sócio responsável, proprietário) 

que comparecer na abertura do certame. Tratando-se de procurador, a procuração por 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, da qual constem 

poderes específicos para negociar, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, que 

comprove os poderes do mandante para a outorga.  

 

4.3.4. O instrumento particular de procuração deverá obedecer aos arts. 653 a 666 do 

Código Civil Brasileiro. 

 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

4.3.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda (CNPJ/MF); 

 

4.3.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, 

relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame; 

 

4.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal/INSS mediante Certidão 

Negativa de Débito – CND da Dívida Ativa da União e de Quitação de Tributos Federais, 

expedida no âmbito da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional; 

 

4.3.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede da 

firma interessada, mediante Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado 

ou Distrito Federal; 

 

4.3.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede 

da firma interessada, mediante Certidão Negativa expedida pelo Município. 

 

4.3.10. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

expedida pela Caixa Econômica Federal; 

 

4.3.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – CNDT 

(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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4.3.12 Certidão de registro ou inscrição e regularidade junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA, da firma participante e seus responsáveis técnicos; 

 

4.3.13 Declaração expressa de que as instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e 

pessoal técnico especializado estarão disponíveis para a execução da obra objeto desta 

licitação (a Comissão Permanente de Licitação não disponibiliza modelo para esta 

declaração). 

 

4.3.14 Capacitação técnico-profissional: Comprovação de que o(s) responsável(eis) 

técnico(s), indicado(s) tenha(m) prestado, a qualquer tempo serviços compatíveis, e 

características semelhantes e de complexidade equivalentes ou superiores com o objeto desta 

licitação. A referida comprovação dar-se-á através da apresentação de atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direto público ou privado, devidamente certificados pelo CREA; 

 

4.3.15 Declaração de que a licitante se compromete a comprovar, no caso de ser vencedora da 

licitação e quando da assinatura do contrato, os vínculos que mantém com os membros da 

equipe técnica (responsável técnico), cujo qualificação técnica profissional deverá ser 

comprovada nos termos do Item 4.3.16  e §1º, inciso I, do art. 30, Lei nº 8.663/93). 

 

4.3.16 Quando da assinatura do contrato, o vínculo poderá ser comprovado através de uma 

das seguintes alternativas: 

 

a) Cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); 

b) Contrato Social da Empresa; 

c) Ficha de empregado atualizada; 

d) Cópia de contrato de prestação de serviços; 

e) Anotação de responsabilidade técnica; 

f) Outra forma de comprovação, desde que devidamente prevista pela legislação 

vigente. 

 

4.3.17 Para a aferição da qualidade técnica profissional, serão considerados como parcelas de 

maior relevância técnica e valor significativo o seguinte quesito previsto na ANEXO XI, 

DECLARAÇÃO DE INTENS DE MAIOR RELEVÂNCIA, elaborada pela Arquiteta e 

Urbanista Flávia Maria Lemes Ferreira, CAU A55236-4, Portaria de Nomeação nº 103/2016. 

 

4.3.18 Declaração de conhecimento da situação em que se encontra a obra, emitido por 

profissional responsável pela empresa proponente, ficando facultado à empresa interessada 

realizar visita técnica através de Engenheiro autorizado, em qualquer dia e hora, até 2 (dois) 

dias antes da data de apresentação da proposta. 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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4.3.19 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da licitante, com data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias 

anteriores à sessão publica de processamento deste certame, ou dentro do prazo de validade 

constante no documento, ou Certidão Negativa de Ações Cíveis - Todas as Comarcas, 

expedida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA do Estado da sede da licitante, dentro do prazo de 

validade constante no documento; 

 

4.3.20 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da Lei, que comprovem a “boa situação financeira” da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta;  

 

4.3.21 A comprovação da boa situação financeira se dará através da apresentação dos cálculos 

dos seguintes índices contábeis: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Índice de 

Solvência Geral (ISG), de conformidade com o disposto no § 5°, do art. 31, da Lei 8.666/93, 

resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

a) Índice de Liquidez Geral, cujo valor apurado não poderá ser inferior a 1,0 (um), ob-

tido pela fórmula:  

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 

 

b) Índice de Liquidez Corrente, cujo valor apurado não poderá ser inferior a 1,0 (um), 

obtido pela fórmula:  

ILC = AC / PC 

 

c) Índice de Solvência Geral, cujo valor apurado não poderá ser inferior a 1,0 (um), 

obtido pela fórmula:  

ISG = AT / (PC + ELP). 

 

Os elementos contábeis contidos nas fórmulas do item anterior são assim identificados: 

 

AC = Ativo Circulante; 

RLP = Realizável em Longo Prazo; 

AT = Ativo Total; 

PC = Passivo Circulante; 

ELP = Exigível em Longo Prazo; 

 

4.3.22 Caso algum dos índices apresentados sejam inferiores a 1 (um), a licitante deverá 

comprovar capital social registrado e integralizado ou patrimônio liquido, no valor mínimo de 

10% (dez por cento) do valor global estimado de acordo com a planilha orçamentária de 

reprogramação elaborada pela Arquiteta e Urbanista desta Prefeitura, Flávia Maria Lemes 
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Ferreira  – CAU A55236-4, que é de R$  162.335,57 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e 

trinta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos). 

 

4.3.23 A empresa licitante que iniciou as atividades no exercício em que se realizar a licitação 

poderá apresentar balanço de abertura, em atendimento aos itens 4.3.20 ao 4.3.22. 

 

DECLARAÇÕES 

 

4.3.25- Declaração de aceitabilidade das condições do Edital e, especialmente, as fixadas 

pela Lei n.º 8.666/1993, de 21.06.1993 (Anexo III); 

 

4.3.26 - Declaração de Renuncia (Anexo IV) 

 

4.3.27 Declaração do cumprimento ao inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e art. 

27, inc. V, da Lei n.º 8.666/1993 (Declaração de empregabilidade de Menor de 18 anos) 

(Anexo VI); 

4.3.28 Declaração de Suspensão Temporária, Inidoneidade e Fatos Supervenientes ao 

cadastramento/habilitação impeditivos do direito de licitar (Anexo VII); 

 

4.3.29 Declaração de Parentesco (Anexo VIII); 

 

4.3.30 Caso as Declarações referentes aos itens 4.3.28 e 4.3.29, caso não constarem no 

envelope de habilitação, estas poderão ser elaboradas pelo representante ou procurador 

da empresa, durante a realização do certame, ou apresentá-las no ato da assinatura do 

instrumento contratual. 

 

4.4  A(s) licitante(s) que desejar (em) usufruir dos benefícios concedidos as 

MICROEMPRESAS e/ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE pela Lei Complementar 

n.º 123/2006, deverá(ão) comprovar esta condição apresentando: 

 

4.4.1 Certidão da Junta Comercial evidenciando o registro de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, acompanhado do Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis do último exercício financeiro exigível ou em caso de empresa com menos 

de um ano de existência, os demonstrativos de resultado elaborado pelo contador, que 

evidenciem o faturamento bruto anual nos moldes da LC n.º 123/2006;  

4.4.2 Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS). (NÃO 

SERÁ ACEITO RECIBO DE ENTREGA DO DEFIS), no caso de ME e EPP.  

4.4.2.1 As empresas que não são optantes pelo SIMPLES, deverão apresentar 

Declaração de não optante pelo SIMPLES emita pelo site 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21. 
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4.4.3 - Declaração assinada pelo responsável legal (proprietário) em conjunto 

com o contador da empresa, atestando que até a presente data a empresa esta 

enquadrada no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (modelo 

sugerido no Anexo V). 

4.5 Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade 

limitada, é facultado à Comissão o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o 

balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e 

verificação dos valores apresentados e calculados pelos licitantes. 

4.6 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por cópias autenticadas ou 

publicados em órgão de imprensa oficial. Caso sejam apresentados documentos originais, os 

mesmos ficarão retidos no processo. 

4.7 Não será concedido prazo para apresentação de documentos que não forem entregues 

envelopados no momento da habilitação, salvo aqueles que puderem ser obtidos pela internet 

no momento da sessão de abertura e julgamento, para efeito de suprir dúvidas da Comissão. A 

Comissão não se responsabiliza pela falha no sistema de conexão à internet no momento da 

sessão. 

4.8 É facultado aos interessados a participação nas sessões por seu representante legal ou 

procurador especificamente nomeado. A não apresentação do documento de credenciamento 

(procuração com firma reconhecida em cartório) ou a incorreção deste não inabilitará o 

interessado, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela firma 

participante. 

4.9 Os interessados que não enviarem representante à reunião de abertura dos envelopes 

de habilitação poderão, no mesmo envelope, enviar DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA à 

faculdade recursal prevista no artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, conforme modelo – (ANEXO 

III). 

4.10 Uma vez encerrado o prazo de entrega dos envelopes contendo a documentação e as 

propostas, não serão aceitas participações de retardatários, nem serão admitidas quaisquer 

alterações ou complementações do conteúdo dos mesmos, salvo o tempo de tolerância 

estabelecido pela Comissão. 

4.11 Serão inabilitados os interessados cuja documentação estiver em desacordo com as 

condições e especificações deste edital e/ou da Lei Federal 8.666/1993, com as modificações 

posteriores. 

4.12 Poderão ser desclassificados licitantes ou ser rescindido o contrato, sem direito a 

indenização ou qualquer ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o 

Município de Piracanjuba tiver conhecimento de quaisquer fatos ou circunstâncias 

anteriores ou posteriores ao julgamento da licitação, que desabonem sua idoneidade, 
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capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

 

5 DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE “2” 

 

5.1 A proposta deverá ser elaborada em 1 (uma) via, datilografada ou impressa em papel, 

com carimbo contendo o CNPJ/MF da mesma, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, devidamente assinada. 

 

5.2 A proposta de preço deverá conter: 

a) razão social, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-

mail) da proponente, este último se houver, para contato; 

b) descrição do objeto ofertado conforme especificações de cada item, constante do 

anexo deste edital; 

c) valor total da proposta, expresso em algarismos e por extenso; 

d) valor unitário e total de cada um dos itens; 

e) prazos de entrega em conformidade com o estipulado neste deste edital;  

f) assinatura da(s) pessoa(s) juridicamente habilitada(s). 

5.3 O valor total, constante da proposta, deverá englobar, além daquelas explicitadas neste 

edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão-de-obra, transporte e ferramentas, 

encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros, tributos 

incidentes e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas para a elaboração dos 

serviços técnicos especificados neste edital, que deverá ser declarado na forma do (Anexo X) 

do Edital. 

5.4 A proposta deverá ser elaborada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da empresa 

ou em formato A-4, com carimbo contendo o CNPJ da mesma, em linguagem clara, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente assinada. 

 

a) A proposta deverá, ainda, ser entregue também em “CD”, contendo o 

orçamento detalhado no formato Microsoft Excel. 

 

b) o prazo para execução da obra será de 90 (noventa) dias corridos, consecutivos e 

ininterruptos conforme o CRONOGRAMA FINANCEIRO, contados da emissão da 

ordem de serviço; 
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c) valor da proposta em algarismo e por extenso, prevalecendo o último, em caso de 

divergência; 

 

d) cronograma físico-financeiro de desembolso, nos padrões do elaborado por esta 

PREFEITURA MUNICIPAL constando, além do valor total dos serviços da obra, os 

serviços que dispõe executar em cada etapa, com os respectivos percentuais, e valor do 

desembolso para cada etapa, obedecendo aos prazos (contados a partir do início da 

obra), e os percentuais de desembolso; 

 

e) orçamento sintético, constando o percentual de benefícios e despesas indiretas (BDI) 

e preço total; 

 

f) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, 

contados a partir da data da abertura dos envelopes de proposta de preço. Caso não seja 

indicado, considerar-se-á válido por 90 (noventa) dias;  

 

g) orçamento analítico; 

 

h) assinatura da (s) pessoa(s) juridicamente habilitada(s). 

 

i) composição de custos unitários de cada item e o detalhamento de encargos sociais e 

do BDI que integram  o orçamento do projeto básico da obra ou serviço, de acordo com 

o Acórdão TCU 3938/13 – 2ª Câmara. 

 

5.5 - Para elaboração das propostas, a empresa proponente deverá observar as especificações 

dos equipamentos e serviços, contidas nas especificações técnicas, memoriais descritivos, 

planilha de orçamento sintético, cronograma físico financeiro, detalhamento do BDI e 

projetos, constantes deste Edital – Anexo I. 

 

5.6 - As planilhas orçamentárias constante deste Edital são orientavas, sendo a empresa 

licitante responsável pela elaboração das suas planilhas com seus quantitativos e respectivos 

valores – Anexo XII. 

 

5.7 - O preço total dos serviços da obra, constante da proposta, deverá englobar, além 

daquelas explicitadas neste Edital, todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, 

transporte e ferramentas, encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, 

seguros, tributos incidentes, BDI e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas 

para a execução dos serviços da obra especificada neste Edital. 

 

5.8 - O Edital juntamente com seus anexos, poderá ser retirado pelo Site oficial do Município 

de Piracanjuba, qual seja: www.piracanjuba.go.gov.br, e as planilhas, orçamentos, 

Detalhamento do BDI, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo e projetos serão 
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retirados junto a Comissão de Licitação pessoalmente, mediante a apresentação de Pen Drive 

ou outra mídia pelo Licitante interessado, no endereço: Praça Wilson Eloy Pimenta, nº 100, 

Centro, Piracanjuba/GO. Departamento de Licitações. 

 

5.9. EXEQUIBILIDADE: Serão desclassificados os preços manifestadamente inexeqüíveis, 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documen-

tação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, ou seja, 

o Presidente da Comissão de Licitação poderá requisitar comprovação de custos e lucros.  

 

5.9.1. Serão consideradas propostas manifestamente inexeqüíveis aquelas cujos valores 

apresentem viabilidade incompatível com os praticados no mercado.  

 

5.9.2. Para comprovação da exeqüibilidade o(a) Presidente da Comissão de Licitação 

poderá solicitar a comprovação de exeqüibilidade, mediante planilha com composição 

de custos e lucros, bem como documentos que comprovem as informações, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do envio da diligência à licitante, devendo 

a empresa enviar através do e-mail licitacaopiracanjuba@hotmail.com, ou outro correio 

eletrônico/fax constante na diligência, com o posterior envio dos documentos origi-

nais/cópia autenticada, no prazo máximo de 2 dias úteis, contados do envio da diligên-

cia. 

 

5.10. ACEITABILIDADE: Não se admitirá proposta de preços unitários e nem global superi-

ores aos preços referenciais especificados no Anexo XII – Planilha Orçamentária de Repro-

gramação e Detalhamento do BDI, integrantes deste procedimento. 

 

6 DO PROCEDIMENTO 

6.1 A abertura dos envelopes de "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇOS" 

serão sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, 

que será assinada pelos representantes das firmas participantes presentes à reunião, que assim 

o desejarem, e pelos membros da Comissão. 

6.2 Todos os envelopes, documentação e propostas, serão rubricados pelos representantes das 

firmas participantes presentes à reunião, que assim o desejarem, e pelos membros da 

Comissão. 

6.3 Após a verificação da documentação e proferido o resultado da fase habilitatória, 

havendo concordância por parte dos representantes de todas as empresas participantes quanto 

à desistência expressa do respectivo prazo recursal, a Comissão, poderá passar, 

imediatamente, na mesma reunião, à abertura dos envelopes de propostas de preços. Caso 

contrário, o resultado da fase habilitatória será publicado no Placar do deste Município ou no 

Diário Oficial do Estado, na internet e/ou comunicados os licitantes ausentes, abrindo-se o 
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prazo recursal, nos termos da Lei, sendo, posteriormente, marcada a data da reunião de 

abertura dos envelopes contendo as propostas. 

6.4 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, as microempresas e 

empresas de pequeno porte, por ocasião da habilitação, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição.  

7 DO JULGAMENTO 

7.1 No julgamento das propostas, a Comissão levará em conta, para o interesse do serviço 

público, o menor preço, sob regime de Empreitada por menor preço global, atendidas as 

especificações do edital e anexos. 

7.2 Havendo divergência entre os somatórios dos preços parciais e totais, decorrente de 

erro de cálculos no preenchimento das planilhas de orçamento, integrantes da proposta, 

prevalecerá o preço total ofertado para a execução dos serviços. 

7.3 Será desclassificada a proposta que estiver em desacordo com as condições e 

especificações deste edital e/ou da Lei 8666/1993, com suas modificações posteriores. 

7.4 Não serão aceitas reivindicações pleiteando adicional de preço por falta ou omissão 

que porventura vier a ser verificado na proposta, ou pedido de desconsideração da mesma, por 

razões semelhantes. 

7.5 Não se aceitará proposta que apresente quaisquer ofertas de vantagens não previstas 

neste edital, ou percentual de redução sobre a proposta de menor preço.  

7.6 Havendo empate, será assegurada como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte ou, no caso de não haver 

alguma, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para o qual todas 

as licitantes serão convocadas. 

7.7 Para efeito do disposto no item anterior, considera-se empate todas as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que sejam iguais ou até 10% 

(dez por cento) superior à proposta mais bem classificada. Para aplicação dessa regra a 

proposta melhor classificada NÃO deve ser apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. Para efeito do disposto no Art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

devendo tal proposta ser reduzida a termo, e devidamente assinada pelo respectivo 

representante, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
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b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC 

123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 

44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 

123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame; 

e) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

8 DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

8.1 Decorrido o prazo recursal ou decidido os recursos interpostos, o processo licitatório será 

submetido à homologação pelo Ordenador de Despesa e adjudicação do objeto ao licitante 

vencedor. 

 

9 DA NOTA DE EMPENHO 

 

9.1 Fica a licitante vencedora convocada a retirar a Nota de Empenho em até 03 (três) dias 

úteis a contar da notificação de sua liberação, que será comunicada, pela Secretaria Municipal 

de Planejamento, à empresa adjudicatária. 

9.2 O recebimento da nota de empenho, ainda que fora do prazo de validade da proposta, 

implicará na plena ratificação de suas condições, para todos os efeitos. 

9.3 No caso da não retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato no prazo 

estabelecido, sem justa causa, o Município convocará os licitantes remanescentes, observada 

a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, estando o adjudicatário sujeito à multa de 10% (dez por cento) do valor 

adjudicado e suspensão pelo prazo de 02 (dois) anos de contratar com o Município de 

Piracanjuba, a critério da Administração, respeitado o devido processo legal. 

9.4 A empresa deverá manter todas as condições de habilitação apresentadas na abertura 

do certame. 

10 DO CONTRATO E DA GARANTIA E DA VIGÊNCIA 
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10.1 O Prazo para execução desta obra deverá ser entregue no prazo conforme cronograma 

físico-financeiro considerando o prazo de aferição das medições e entrega da obra, o contrato 

deverá ter validade de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de expedição da primeira 

ordem de serviço, o prazo para conclusão da obra, conforme Cronograma Físico Financeiro 

(Anexo XII), podendo ser prorrogado na forma da Lei. 

10.2 Fica a licitante vencedora convocada a assinar o termo contratual, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, em conformidade com o disposto no art. 64 da Lei 8.666/93, devendo 

apresentar, para efeito de sua assinatura, garantia de contrato no percentual de 3% (três por 

cento) sobre o valor adjudicado, conforme as modalidades previstas no artigo 56 da mesma 

lei. 

10.2.1 A empresa licitante vencedora deste certame deverá apresentar comprovante de 

recolhimento da garantia do contrato, cabendo à mesma optar por caução em dinheiro, a 

ser depositada na Conta Corrente nº 20.703-9, Agência nº 0544-4, Banco do Brasil S/A, 

Titular Prefeitura Municipal de Piracanjuba; seguro-garantia ou fiança bancária, 

conforme previsto no art. 56, § 1º, I, II e III, da Lei n.º 8.666/93. 

 

10.3 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer 

obrigação, inclusive indenização à terceiros , a contratada deverá proceder a respectiva 

reposição no prazo de 05 (cinco) dias, contando da data em que for notificada pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA. 

10.4 A garantia prestada pela firma contratada será liberada ou restituída após o término do 

contrato e quando em dinheiro, atualizada de acordo com os rendimentos da poupança oficial. 

10.5 A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias corridos, consecutivos e ininterruptos 

e será contado a partir da emissão da “Ordem de Serviços”. 

11 DA EXECUÇÃO  

 

11.1 A firma adjudicatária deverá executar o objeto desta licitação em conformidade com o 

estabelecido neste edital e seus anexos. 

11.1.1 O recebimento provisório dar-se-á em até 30 (trinta) dias após atestado pelo 

engenheiro responsável. 

11.2  O não cumprimento dos prazos de entrega implicará em multa de 0,10% (zero vírgula 

dez por cento) do valor do (s) respectivo(s) projeto(s), por dia de atraso, a contar do primeiro 

dia após o vencimento do prazo estipulado. 

12 DO PAGAMENTO 

 

12.1 O Município de Piracanjuba efetuará os pagamentos após medições, nos termos do 
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cronograma físico/financeiro e mediante apresentação da nota fiscal, devidamente atestada 

por quem de direito. 

12.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA – GO efetuará os pagamentos 

em até 05 (cinco) dias úteis após apresentação da nota fiscal devidamente atestada, e do termo 

de medição dos serviços concluídos, emitido pelo Dept° de Engenharia da Prefeitura 

Municipal, de acordo com o cronograma físico-financeiro de desembolso proposto pela firma 

contratada. 

12.3 Pelo descumprimento, imotivado, do prazo de entrega dos serviços a serem 

executados, referente às etapas definidas no cronograma físico-financeiro, proposto pela firma 

contratada, incorrerá a infratora em multa moratória, correspondente a 0,2% (zero vírgula dois 

por cento), sobre o valor da respectiva parcela de desembolso, por dia de atraso, valor este, 

descontado da parcela faturada, no ato do pagamento. 

12.4  Ocorrendo atraso de pagamento de fatura regularmente executada, atestada e 

devidamente adimplida na forma do subitem 17.2, superior a 30 (trinta) dias contados a partir 

do dia seguinte ao da entrega, a contratada fará jus à compensação financeira devida, a partir 

do 31° (trigésimo primeiro) dia seguinte ao da entrega, até a data do efetivo pagamento, 

mediante adição do percentual calculado por data/dia pela variação no INPC/IBGE publicado 

no período ou mês imediatamente anterior, na data do efetivo pagamento. 

13 DO REAJUSTE 

 

13.1. A periodicidade mínima de reajuste ou revisão dos valores das parcelas do cronograma 

físico-financeiro da proposta será de 01 (um) ano, contado da data prevista para a 

apresentação da proposta. 

13.2. Após prazo previsto no item anterior, as parcelas remanescentes serão reajustadas pelo 

Índice Nacional do Custo da Construção – OBRAS PÚBLICAS CIVIS, de acordo com o 

Departamento de Engenharia.- 

13.3. Os incisos 13.1 e 13.2 deverão estar em acordo com o Art. 40, inciso XI da Lei nº 

8.666/93. 

14 DOS RECURSOS 

 

14.1 Os recursos, cabíveis nos termos do inciso I do art. 109 da Lei 8.666/1993, poderão ser 

interpostos, por escrito, dirigidos ao Ordenador de Despesas, e encaminhados à Comissão, via 

Serviço de Protocolo deste Município. 

14.2 Os recursos interpostos fora do prazo legal não serão conhecidos.  

14.3 Em nenhuma hipótese serão aceitos recursos enviados via fax, e-mail, sistema de 

Correios (Sedex, Carta Comum e ou Carta Registrada), ou similares. 
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15 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

15.1 A licitação de que trata o presente edital, poderá ser revogada ou anulada pela 

autoridade competente do Município de Piracanjuba, nos termos do art. 49, da Lei 

8.666/1993, sem que, em decorrência de qualquer dessas medidas, tenham os participantes 

direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza, salvo indenização 

pelos serviços efetivamente prestados até a data da decisão. 

 

16 DO INADIMPLEMENTO 

 

16.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar ao contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes 

penalidades previstas no artigo 87 e 88 da Lei 8.666/1993: 

I. Advertência; 

II. Multa de 2%, proporcional, na forma prevista em lei; 

III. Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município 

de Piracanjuba: 

a. Por 03 meses, quando a licitante fornecer serviços inadequadamente ou atrasar sem a 

devida justificativa aceita pelo Município de Piracanjuba; 

b. Por 06 meses, quando a licitante incorrer novamente no item anterior; 

c. Por prazo de até 02 anos, a critério do Município de Piracanjuba, por ato 

fundamentado e respeitado o devido processo legal, nos casos de faltas quanto ao 

cumprimento das obrigações previstas no edital, contrato, legislação e normas técnicas 

oficiais. 

IV. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no item anterior. 

 

a) se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

b) as sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

16.2 As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser 

aplicadas às empresas ou aos   profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta lei: 
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I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

II. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

16.3  As penalidades, a suspensão de licitar e a declaração de inidoneidade serão 

obrigatoriamente publicas no Diário  Oficial e em jornal de grande circulação. 

 

16.4  O índice de correção monetária de parcela correspondente a serviços executados, 

medidos e aprovados, mas inadimplidos pela Administração por mais de 30 (trinta) dias 

será o INPC. 

 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

17.1 Fornecer todos os serviços técnicos em conformidade com estabelecido no Edital e 

seus Anexos. Os serviços deverão apresentar compatibilidade com o Projeto e entre si, sendo 

esta compatibilidade requisito indispensável para aprovação da Comissão Técnica e 

adimplemento.  

17.2 A empresa contratada se obriga protocolizar na Prefeitura, requerimento acompanhado 

de planilha parcial e ao final, acompanhada da planilha integral dos serviços executados e 

medidos solicitando conferência e recebimento, acostada de nota fiscal contendo a descrição 

dos mesmos; nº deste Procedimento; o nº do Contrato; o local da obra e a especificação das 

parcelas correspondentes a materiais e de serviços, para os fins legais, a qual, sendo atestada, 

com a comprovação de entrega de recebimento da fatura ou da obra ao final, bem como das 

quitações de obrigações com o INSS, FGTS e CREA, dará direito ao pagamento. 

 

18 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

18.1.1 Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

realização dos serviços. 

18.1.2 Rejeitar no todo ou em parte o(s) serviço(s) que a empresa entregar fora das 

especificações do Edital e Anexo. 

 

19 DA RESCISÃO 

 

19.1 O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral ou por mútuo acordo dos 

contratantes, conforme art. 79, incisos I e II, da Lei 8.666/1993, reduzido a termo no processo 

da licitação, atendida a conveniência do Município de Piracanjuba. A rescisão deverá ser 
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precedida de autorização escrita e fundamentada do Município de Piracanjuba.  

19.2 No contrato se estabelecerá a rescisão unilateral, independentemente da interpelação 

judicial, assegurada a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. º 8.666/1993. 

19.3 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XIII a XVI e XVIII do citado art. 78 

da Lei n.º 8.666/1993, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 

prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a devolução aos pagamentos 

devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

19.4 A rescisão de que trata os incisos I a XI do artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993, sem 

prejuízo das sanções descritas na Lei, acarretará as conseqüências previstas nos incisos do art. 

80 da Lei n.º 8.666/1993. 

19.5 No interesse da Administração Pública, desde que justificado, o Município de 

Piracanjuba poderá rescindir o Contrato. 

 

20 VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

20.1 O valor total estimado para a contratação de que trata este Edital, de acordo com a 

planilha orçamentária de reprogramação elaborada pela Arquiteta e Urbanista desta Prefeitura, 

Flávia Maria Lemes Ferreira  – CAU A55236-4, que é de R$ 162.335,57 (cento e sessenta e 

dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos), sendo utilizado tabelas 

de composição de preços  SINAPI Novembro/2016 Desoneração e AGETOP outubro/2016.  

20.2 A despesa objeto da presente licitação correrá à conta da dotação orçamentária: 

 

22.07.15.451.1507.1011 4.4.90.51 f.0236 – Secretaria de Obras. 

 

21 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

21.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação, devendo o 

mesmo protocolar o pedido junto ao Departamento de Protocolo deste município em até 05 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Devendo a 

Administração responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, segundo o que faculta o art. 

41 § 1° da lei 8666/1993. 

21.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital o licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 

21.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, caso a alteração implique em modificação capaz de interferir na 

formulação da proposta.  

21.4 A Comissão ficará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações do 

Município de Piracanjuba, Estado de Goiás, na Praça Wilson Eloi Pimenta, n°100 - Centro, 
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Piracanjuba – Goiás, CEP: 75.640-000, no horário de 07h00 às 11h00 e das 13h00 as 17h00, 

pelo Telefone (064) 3405-4045 e pela internet no endereço de e-mail 

licitacaopiracanjuba@hotmail.com . 

21.5 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de impugnação enviados via fax, e-mail, 

sistema de Correios (Sedex, Carta Comum e ou Carta Registrada), ou similares. 

 

22 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.2 A participação no procedimento licitatório implica, depois de decaído o direito de 

impugnação previsto no art. 41, § 2º, da Lei n.º 8.666/93, a aceitação integral dos termos deste 

Edital e seus Anexos, regulamentos, instruções e leis aplicáveis. 

22.3 A firma contratada deverá providenciar, por sua conta, a anotação do Termo de 

Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT dos 

serviços elaborados, ficando a critério do CREA ou do CAU de cada Unidade da Federação, 

definir o período de recolhimento, bem como, a quantidade de serviços a serem relacionados 

em cada ART ou RRT; 

22.4 Caso haja necessidade da substituição de quaisquer dos engenheiros/arquitetos 

indicados responsáveis técnicos no decorrer da execução do contrato, a aceitação do substituto 

ficará condicionada à comprovação da capacidade técnico profissional, nos termos deste 

Edital, e aceitação pelo Município de Piracanjuba. 

22.5 O processo licitatório será homologado pela autoridade competente, observados os 

critérios de julgamento estabelecidos neste edital, e adjudicado ao licitante vencedor. 

22.6 As atas de reunião exaradas pela Comissão, atinentes à habilitação e julgamento, bem 

como os atos e procedimentos relativos aos recursos interpostos, serão publicadas na imprensa 

no placar oficial do Município de Piracanjuba e na Internet pelo site: 

www.piracanjuba.go.gov.br, para conhecimento público. 

22.7 O adjudicatário fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições propostas, os 

acréscimos e as supressões nos limites e condições estabelecidos na Lei 8.666/1993 e suas 

modificações posteriores. 

22.8 Se o adjudicatário, por motivo justo e devidamente aceito pelo adjudicador, não puder 

atender o contrato no prazo e nas condições propostas, o Município de Piracanjuba poderá 

convocar outro licitante, segundo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou 

proceder nova licitação. 

22.9 Os serviços serão recebidos provisoriamente, pela Comissão Técnica designada para 

acompanhamento e fiscalização, até o 30º (trigésimo) dia contado a partir da comunicação 
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oficial de entrega pela empresa, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes; e 

definitivamente, pela Comissão Técnica designada, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais. 

22.10 Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de compreensão 

ou interpretação do edital e seus anexos, deverão ser formulados por escrito, à Comissão, em 

até 48 (quarenta e oito) horas antecedentes do recebimento dos envelopes de documentação 

proposta. 

22.11 Não serão respondidas as consultas formuladas após o prazo estipulado neste Edital. 

22.12 Não havendo consultas, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente 

claros e precisos, para permitir a participação e formulação das propostas, pela firma 

interessada. 

22.13 A participação no processo licitatório implica pleno conhecimento do teor deste edital, 

submissão a todas as condições nele contidas e sujeição às normas da Lei 8.666/93, e suas 

alterações posteriores. 

22.14 Na hipótese de não haver expediente no Município de Piracanjuba no dia marcado 

para a reunião de abertura dos envelopes contendo a documentação habilitatória da presente 

licitação, fica a mesma, automaticamente, transferida para o 1º (primeiro) dia útil 

subseqüente, na mesma hora e local, desde que não haja comunicação da Comissão em 

contrário. 

22.15 O Edital poderá ser obtido pela internet.  

22.16 Faz parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

o Justificativa Técnica (Anexo I); 

o Memorial Descritivo (Anexo II); 

o Declaração de aceitabilidade das condições do Edital (Anexo III); 

o Declaração de Renuncia (Anexo IV); 

o Declaração de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo V); 

o Declaração do cumprimento ao inc. XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal e art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/1993 (Anexo VI); 

o Declaração de Suspensão Temporária, Idoneidade e Fatos Supervenientes 

(Anexo VII); 

o Declaração de Parentesco (Anexo VIII); 

o Modelo Carta Proposta (Anexo IX); 

o Minuta do Contrato (Anexo X); 

o Itens de Maior Relevância (Anexo XI); 

o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Projetos, Detalhamento do 

BDI, Cronograma Físico Financeiro – (Anexo XII) 

o Os projetos mapas e croquis, estarão disponíveis no site oficial da 

Prefeitura De Piracanjuba, como Anexo a este Edital, no seguinte 
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endereço eletrônico 

<http://www.piracanjuba.go.gov.br/site/licitacao2017/tomada-de-

precos/principal/> - (Anexo XIII) 

 

Comissão Permanente de Licitação do Município de Piracanjuba, Estado de 

Goiás, aos 16 dias do mês de novembro do ano de 20xx. 

 

 

 

 

MANOEL DIAS PAMPLONA 

 Presidente da CPL 
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 EDITAL 

 

 ANEXO I - TOMADA DE PREÇOS N.º 9/2017 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 
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INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Piracanjuba. 

OBJETO: Convênio n° 2634.1009009-41/2013 para a construção da Praça do 

Palácio das Orquídeas no setor Recanto do Bosque. 

ASSUNTO: Justificativa técnica reprogramação de obra. 

A Prefeitura Municipal de Piracanjuba, com o intuito de atender os 

interesses da população deste município, instituiu por meio da celebração 

contratual 596/2015 a contratação de empresa especializada de construção 

civil para a construção da Praça do Palácio das Orquídeas no setor Recanto do 

Bosque. 

 Contrato: 596/2015; 

 Data do Contrato: 24/08/2015; 

 Objeto: Construção de duas praças no Palácio das Orquídeas; 

 Contratante: Prefeitura Municipal de Piracanjuba (GO); 

 Contratada: Líbio Leonel Construtora e Incorporadora LTDA-EPP; 

 Interveniente/Fiscalizador: Caixa Econômica Federal (Convênio 

2634.1009009-41/2013); 

 Valor original e Atual: R$ 271.630,52. 

Neste contexto, a Contratada descontinuou a prestação de serviços, 

sendo necessária nova licitação dos serviços não realizados para conclusão da 

obra. 

Sendo assim, foi feita atualização de preço dos serviços que ainda faltam 

e conseqüente aumento do valor do orçamento. 

Os projetos e Memorial Descritivo de Obra continuam os mesmo, por 

isso, não há necessidade de apresentá-los novamente. 

 

 

 

 

 

Flávia Maria Lemes Ferreira 

Arquitetura e Urbanista 

CAU A55236-4 
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Obra: Construção de duas praças no Palácio das Orquídeas 

ESTÁGIO DA OBRA 

1 Canteiro de Obras 100% 

Quiosque 01 

2 Limpeza e Locação 100% 

3 Fundações 100% 

4 Estrutura de concreto armado 100% 

5 Calçada (perímetro do quiosque) 100% 

6 Alvenaria, Pintura, Pisos e Cerâmicas 50,97% 

7 Esquadrias 0,00% 

8 Hidrossanitário 37,59% 

9 Elétrico 16,85% 

10 Cobertura 0,00% 

 

Quiosque 02 

11 Limpeza e Locação 100% 

12 Fundações 100% 

13 Estrutura de Concreto Armado 100% 

14 Calçada (perímetro do quiosque) 92,37% 

15 Alvenaria, Pintura, Pisos e Cerâmicas 50,97% 

16 Esquadrias 0,00% 

17 Hidrossanitário 37,59% 

18 Elétrico 16,85% 

19 Cobertura 0,00% 

 

Exceto os quiosques 

20 Pisos e Artefatos de Concreto 89,64% 

21 Administração Local 51,84% 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

Fachada rebocada, porém, sem pintura. 
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Piso intertravado por finalizar. 

 

 
 

Paredes internas rebocadas, porém, sem pintura. Teto sem chapisco, recobo e pintura. 

 

 
 

Falta revestimento das paredes e piso, louças sanitárias. Não há passagem da fiação elétrica. 

 

 
 

Teto sem chapisco, reboco e pintura. Paredes sem pintura e esquadrias. 
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Pintura externa não executada. 

 

 
 

Calçada externa parcialmente executada. Piso interno apenas com contrapiso,o piso em 

granitina e rodapés não foram executados. 

 

 

 
 

 

 

 

A cobertura dos quiosques não foi executada. 
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Flávia Maria Lemes Ferreira 

Arquiteta e Urbanista 

CAU A55236-4 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 9/2017 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

(Quiosques) 

Praça Alameda do Bosque 

Piracanjuba - GO 
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APRESENTAÇÃO 

  

 

Este Memorial contém características de produtos e materiais, layout e as atividades 

que serão desenvolvidas em cada ambiente. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Paulo Henrique de Toledo Cardoso 

Engenheiro Civil 

CREA 14742/D GO 
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01. INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Descrição do Projeto 

1.1.1 - A obra projetada consiste na construção de um quiosque na Praça do Palácio das 

Orquídeas,  Loteamento Recanto do Bosque, Piracanjuba – GO. 

 

1.2 - Amostras e Catálogos de Materiais 

O Construtor deverá submeter à apreciação da Fiscalização, previamente ao início dos 

serviços, em tempo hábil, amostras e catálogos de materiais para a obra em questão, sob pena 

de impugnação de serviços executados sem a anuência da Contratante. 

Ficará o Construtor obrigado a refazer os trabalhos impugnados, ficando de sua 

exclusiva responsabilidade as despesas decorrentes destas providências. 

 

1.3 - Providências 

O Construtor deverá providenciar todos os serviços previstos nos Projetos tais 

como: execução de vidraçarias, serralherias, rodapé, pavimentação, ferragens, pinturas, etc. 

em ótima qualidade e uso. 

 

02. CADERNO DE ENCARGOS 

  

As etapas da construção deverão estar de acordo com o Caderno de Encargos 

AGETOP e preços conforme tabela SINAPI vigente, naquilo que for aplicável ao caso, e 

rigorosamente de acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientações 

contidas nos seguintes capítulos: 

 

- Capítulo I - Serviços preliminares. 

- Capítulo II - Materiais básicos. 

- Capítulo III - Projeto.  

- Capítulo IV - Instalação da obra. 

- Capítulo V - Movimento de terras. 

- Capítulo VI - Fundações. 

- Capítulo VII - Estrutura de concreto armado 

- Capítulo VIII - Alvenaria, observando-se as normas e dimensões da Cobracom e 

ABNT. 

- Capítulo IX - Cobertura. 

- Capítulo X - Instalações elétricas. 

- Capítulo XI - Instalações hidro-sanitárias. 

- Capítulo XII - Revestimento. 

- Capítulo XIII - Pintura. 

- Capítulo XIV - Vidraçaria. 

- Capítulo XV - Serviços complementares. 
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03. SERVIÇOS PRELIMINARES 

  

Executar limpeza do terreno, tapumes, corte e aterros necessários, solicitação de 

ligações junto às concessionárias de água, esgoto e energia, placa de obra (de acordo com o 

padrão da Prefeitura Municipal de Piracanjuba), licenças e permissões legais à execução das 

obras em conformidade aos serviços referidos no Caderno de Encargos AGETOP. O 

Construtor se obriga sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência 

técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 

 

04. MATERIAIS BÁSICOS 

  

Todo o material empregado tais como areia, brita, tijolos, aço, cimento, revestimentos 

e etc, deverão ser de ótima qualidade, testados e submetidos à avaliação junto a Fiscalização 

da Prefeitura. Fica vedada aplicação de qualquer material sem a prévia aprovação, por escrito, 

da Fiscalização da Prefeitura. 

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa 

técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras vigentes e pertinentes 

para o assunto. 

 

05. INSTALAÇÃO DA OBRA 

  

O canteiro de obra deverá conter almoxarifado para correta guarda dos materiais a 

serem empregados, depósito de cimento com estrado de madeira evitando o contato do 

material com o chão e manter empilhamento máximo de 10 sacos de 50 kg. Competirá ao 

Construtor fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita 

execução dos serviços, bem como o equipamento de proteção individual (EPI) 

/PCMAT/PCMSO. 

Faz parte do fornecimento a manutenção da limpeza do canteiro, mantendo toda a obra 

isenta de restos de materiais e detritos provenientes das diversas atividades ali realizadas. 

 

06. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

  

Após a limpeza do terreno, caso seja necessário, fazer movimentação de terra para 

adequar a área a ser construída aos níveis indicados no projeto. 

 

07. FUNDAÇÕES 

  

De Acordo com o Projeto de Fundações, quadro de ferragens, volumes, etc. 

Salvo na hipótese de se alcançar solo firme ou rochoso, em nenhuma hipótese serão 

admitidas estacas com profundidade mínima de 3,50 metros e diâmetro mínimo de 30cm e 

concreto com FCK mínimo de 15Mpa. 

 



 

 
Estado de Goiás 

Prefeitura Municipal de Piracanjuba 
 

Página 36 de 115 
 

08. ESTRUTURA 

  

De Acordo com o Projeto de Estruturas em concreto armado.  

Toda a execução do projeto estrutural deverá ser permanentemente adequada com o 

projeto arquitetônico. Deverão ser seguidas todas as notas e orientações constantes no projeto 

arquitetônico, além de todas as recomendações de norma específica para estrutura de 

concreto.  

As baldrames deverão ser revestidas com argamassa impermeabilizante. 

 

09. ALVENARIA 

 

9.1 – De tijolos para receber revestimentos 

Caracterização e Aplicação 

 

Tipo:  Tijolo cerâmico de oito furos. 

 Dimensões: 10 x 20 x 20 cm. 

 Assentamento: Argamassa (traço 1:2:8 de cimento, cal e areia média peneirada). 

Os tijolos deverão ser adequadamente molhados, porém não saturados, antes do seu 

emprego. 

Os tijolos ou blocos cerâmicos devem ser assentados de forma que a parede fique 

perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada. 

As juntas de argamassa devem ser no máximo de 10 mm e não devem conter vazios 

inclusive nos encabeçamentos e poderão ser: 

Juntas de amarração Sistema de assentamento dos componentes de alvenaria no qual 

as juntas verticais são descontínuas.  

A ligação com pilares de concreto armado pode ser efetuada com emprego de barras 

de aço com diâmetros e dimensões previamente estabelecido nos projetos estruturais.  

Deverá ser chapiscada a face da estrutura (lajes, vigas e pilares) que fica em contato 

com a alvenaria. 

Não será permitida a execução de panos soltos de alvenaria por longos períodos e nem 

executá-los muito alto de uma só vez. 

As alvenarias apoiadas em alicerces devem ser executadas no mínimo 24 horas após a 

impermeabilização destes. 

Nestes serviços de impermeabilização devem ser tomados todos os cuidados para 

garantir a estanqueidade da alvenaria. 

No caso de alvenaria de blocos de vedação os mesmos não devem ser usados com 

furos na vertical e no sentido transversal ao plano da parede, com exceção em disposições 

construtivas particulares. 

A execução da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou pelas ligações 

com quaisquer outros componentes e elementos da edificação. 

Deve-se utilizar o escantilhão como guia das juntas horizontais. A marcação dos traços 

no escantilhão (graduação) deve ser feita através de pequenos sulcos realizados com serrote. 
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Deve-se utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria 

(prumada). 

Após o levantamento dos cantos deve-se utilizar como guia uma linha esticada entre 

os mesmos, fiada por fiada, para que o prumo e o nivelamento das fiadas, deste modo, fiquem 

garantidos. 

Para obras que não exijam estrutura em concreto armado, a alvenaria não deve servir 

de apoio direto para as lajes, vigas, etc. em nenhuma hipótese. Deve-se prever uma cinta de 

amarração em concreto armado sob a laje e sobre todas as paredes que dela recebam cargas. 

Para obras com estrutura de concreto armado à alvenaria deve ser interrompida abaixo 

das vigas ou lajes. Este espaço deve ser preenchido após 7 dias, de modo a garantir o perfeito 

travamento entre a alvenaria e a estrutura. 

Quando a alvenaria for de tijolo furado, as 2 últimas fiadas antes do encunhamento 

devem ser de tijolos maciços.  

 

VÃO DE ESQUADRIA 

Os vãos de portas e janelas devem atender às medidas e localização previstas no 

projeto específico. 

Devem ser somadas à medida do projeto para os vãos das esquadrias, as folgas 

necessárias para o encaixe do batente. A folga existente entre a alvenaria e as esquadrias 

devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia. 

As esquadrias deverão ser instaladas sobre e abaixo de vigas de concreto armado de 

com no mínimo duas barras de aço com ø de 5mm e que ultrapassem os cantos das 

esquadrias em pelo menos 20% da sua largura, em cada lado, com medidas transversais 

mínimas de 10x10cm. 

 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

Deve ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e mantê-los no 

alinhamento por ocasião do assentamento, não será admitido o emprego de saibro. 

Para se evitar a perda da plasticidade e consistência da argamassa, a mesma deve ser 

preparada em quantidade adequada e suficiente à sua utilização. 

Em caso de distâncias longas de transporte podem-se misturar a seco os materiais da 

argamassa adicionando-se água somente no local do emprego da mesma. 

O traço deve ser definido em função das características dos materiais disponíveis na 

região de modo a corresponder à demanda em questão. 

Os materiais constituintes da argamassa e seus respectivos armazenamentos, bem 

como a dosagem, preparação e aplicação da mesma, devem estar de acordo com as normas 

específicas. 

Para paredes externas não revestidas e / ou paredes em contato com umidade, a 

argamassa deve também ser impermeável e insolúvel em água. 

ANDAIMES 

Os andaimes devem atender às prescrições da NBR-6494. 
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INSTALAÇÕES 

Caso seja necessária abertura de sulcos na alvenaria para colocação das instalações, 

estes só devem ser iniciados após a execução do travamento. 

Os sulcos necessários podem ser feitos com discos de corte ou com ponteiros e 

talhadeiras. 

 

INSPEÇÃO 

Cabe à fiscalização da obra a inspeção e o recebimento das alvenarias. 

Todas as alvenarias devem ser inspecionadas conforme critérios indicados neste 

caderno. 

 

ESPESSURAS, LARGURAS E COMPRIMENTOS 

Devem estar de acordo com o projeto específico. 

 

LOCAÇÃO 

Deve ser verificada antes do início do levantamento da alvenaria e comprovada após a 

alvenaria erguida, devendo estar de acordo com as dimensões do projeto específico. 

Nesta verificação podem ser empregados instrumentos com a precisão de trenas e 

esquadros de obra. 

 

PLANEZA E PRUMO DA PAREDE 

A superfície deve estar plana e deve ser verificada periodicamente durante o 

levantamento da alvenaria e comprovada após a alvenaria erguida, não devendo apresentar 

distorção maior que 5 mm. 

Sugere-se executar a verificação da planeza da parede com régua de metal ou de 

madeira posicionando-se em diversos pontos da parede. 

O prumo da parede deve ser verificado periodicamente durante levantamento da 

alvenaria e comprovado após a alvenaria erguida. 

 

NÍVEL 

Deve ser verificado periodicamente durante o levantamento da alvenaria e 

comprovado após a alvenaria erguida. Esta verificação pode ser feita com mangueira plástica 

transparente que tenha diâmetro ≥ 13 mm. 

 

10. COBERTURA 

  

A cobertura da deverá executada em telha de concreto, conforme a existente, de 

acordo com o projeto de Arquitetura. 

O telhamento deverá ser executado em fiadas horizontais paralelas aos beirais. O 

encaixe das telhas far-se-á de modo perfeito, a fim de evitar possíveis infiltrações. 

As inclinações e recobrimentos deverão obedecer, para cada tipo de telha, as 

prescrições próprias e pertinentes ao padrão já existente. 
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Os furos executados nas coberturas para a passagem de ventiladores, antenas, pára-

raios, etc., deverão ser acabados com chapas de ferro galvanizadas n.º 24, com recobrimento 

mínimo de 10 cm (gola). 

As cumeeiras, espigões e beirais das coberturas com telhas de barro serão 

argamassadas com argamassa A8. No caso de telha de barro tipo paulista ou colonial plan 

deve-se argamassar a primeira fiada inferior do beiral. 

 

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

  

As instalações elétricas deverão ser executadas conforme projeto elétrico em anexo, com o 

uso de mão de obra técnica qualificada, atendendo às normas de segurança do trabalho 

vigentes à época da execução das obras, atendendo às especificações que seguem: 

 

TUBULAÇÃO 

Serão do tipo rígido, pesado, sem costura, zincado ou galvanizado a quente externa e 

Internamente, e sem arestas ou saliências internas que possam dificultar a enfiação ou 

prejudicar o isolamento dos condutores 

 

Serão empregados em instalações externas expostas ao tempo (com exceção das descidas de 

(pára raios) e nas internas, também expostas, sujeitas à ação da umidade ou de agentes 

químicos  

 

Poderão ser utilizados em instalações internas desde que as especificações do projeto exijam 

este emprego 

 

DE FERRO 

 

Serão do tipo rígido, pesado, sem costura, esmaltados a quente, externa e internamente, e sem 

arestas ou saliências internas que possam dificultar a enfiação ou prejudicar o isolamento dos 

condutores. Serão empregados em instalações internas aparentes 

 

DE PVC RÍGIDO 

  

Serão do tipo preto e pesado, roscável, não podendo ser curvado na obra. 

 

Serão empregados em instalações internas ou externas sujeitas à umidade ou subterrâneas, 

sempre que o mesmo represente economia, segurança e nada impeça o seu uso e manuseio. 

 

DE PVC FLEXÍVEL 

 

Serão de PVC preto, empregados apenas em instalações internas. 

 



 

 
Estado de Goiás 

Prefeitura Municipal de Piracanjuba 
 

Página 40 de 115 
 

Poderão ser empregados apenas os eletrodutos flexíveis nos diâmetros de ¾” e 1”. 

 

Deverão possuir as seguintes espessuras de paredes em função dos diâmetros: 20mm com 

paredes de 2,5 mm e de 3,0 mm – 25mm. 

 

O espaçamento suportes de fixação deverá ser estabelecido de acordo com as normas do 

fabricante ACESSÓRIO PARA ELETRODUTOS: 

 

CURVAS E LUVAS 

 

Deverão obedecer as mesmas especificações dos eletrodutos 

 

BUCHAS E ARRUELAS 

 

Serão de aço galvanizado ou liga especial zamak, com bitolas e roscas correspondentes às dos 

eletrodutos, isentas de rebarbas, com bordas arredondadas 

 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

  

As caixas dos quadros serão de chapa de aço laminado a frio espessura 

1mm (chapa) com molduras de portas ajustáveis. 

 

Deverão ter portas com dispositivos de segurança para um perfeito fechamento, atendendo as 

exigências do projeto.. 

 

Deverão ter um painel de proteção de chapa de ferro de tal forma que apenas as alavancas dos 

disjuntores estejam acessíveis às manobras de ligamento e desligamento. 

 

Deverão ter barramentos de cobre eletrolítico com capacidade adequada à carga total do 

quadro. 

 

O barramento do neutro deverá permitir a ligação do fio ou cabo neutro por meio de conector 

de pressão. 

 

Todas as portas do quadro deverão ser pintadas a revólver sobre o fundo protetor anti-

corrosivo. 

 

Todos os quadros e seus respectivos disjuntores deverão ser identificados conforme 

nomenclatura específica no projeto elétrico A identificação será feita por papel colado na 

parte interna da porta correspondendo o nº do disjuntor com o circuito 

 

DISJUNTORES 
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Os disjuntores serão do tipo termomagnéticos de ótima qualidade aprovados pelo INMETRO. 

 

CONECTORES 

 

 Serão de latão ou bronze, cobre ou bi metálico, do tipo de pressão 

 

 Não será permitido o emprego de nenhum tipo de conector que empregue o uso de alicate 

para seu aperto ou reaperto ou ainda solda. 

 

LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E REATORES 

  

As luminárias fluorecentes ou incandescentes obedecerão, naquilo que lhes for aplicáveis, à 

NORMA ESPECÍFICA VIGENTE E ATUALIZADA DA ABNT, sendo construídas de 

forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as ligações 

necessárias. 

 

Todas as peças ou superfícies deverão ser protegidas contra corrosão, mediante pintura 

anticorrosiva, esmaltação, zincagem ou outros produtos equivalentes. 

 

As luminárias para uso ao tempo ou em locais úmidos devem ser construídas de forma a 

impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta lâmpadas e demais partes elétricas. 

 

 Todo aparelho deve apresentar indicado em local visível as seguintes informações: 

 

• Nome do fabricante ou marca registrada; 

• Tensão de alimentação; 

• Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, 

reatores, etc) 

 

As lâmpadas obedecerão aos seguintes requisitos gerais: 

 

Integral respeito ao disposto nas Normas Técnicas da ABNT e correlatas. 

 

As lâmpadas apresentarão, pelo menos, as seguintes marcações legíveis no bulbo ou base: 

 

• Tensão nominal; (V) 

• Potência nominal; (W) 

• Nome do fabricante ou marca registrada 

 

Os reatores para lâmpadas fluorescentes obedecerão aos seguintes requisitos: 
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Integral respeito ao disposto na NORMA ESPECÍFICA VIGENTE E ATUALIZADA DA 

ABNT, “Reatores para Lâmpadas Fluorescentes” 

 

Todo reator será provido de invólucro incombustível e resistente à umidade 

 

O invólucro do reator será protegido, interna e externamente, contra a oxidação por meio de 

pintura, esmaltação, zincagem ou processo equivalente 

 

As características de funcionamento, tais como tensão de saída, condições de aquecimento, 

fator de potência e outros não estabelecidos na NORMA ESPECÍFICA VIGENTE E 

ATUALIZADA DA ABNT. 

 

O fator de potência mínimo deverá ser ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS. 

 

Os materiais a serem usados deverão ser novos, de ótima qualidade e obedecer a estas 

especificações, às Normas da ABNT no que couber e às exigências das concessionárias locais 

 

Os materiais colocados na obra estarão sujeitos, em qualquer momento, à aprovação da 

Fiscalização, independentemente de sua aplicação Deverão ser removidos do local caso não 

sejam aprovados 

 

Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local assim o exigirem, poderá ser feita 

a substituição de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que tenham 

sido previamente aprovados 

 

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

  

 As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas conforme projeto em anexo, 

com o uso de mão de obra técnica qualificada, atendendo às normas de segurança do trabalho 

vigentes à época da execução das obras, atendendo às especificações que seguem: 

 

Destinam-se ao tratamento primário dos despejos prediais, exceto os de águas pluviais. 

 

NORMAS 

 

Na construção de fossas sépticas, haverá particular atenção ao disposto nas normas da ABNT 

atinentes ao assunto, especialmente com relação ao prescrito na NORMA ESPECÍFICA 

VIGENTE E ATUALIZADA DA ABNT. 

 

CARACTERÍSTICAS 
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De prismática retangular, será executada em concreto, alvenaria ou outro material que atenda 

às condições de segurança, durabilidade, estanqueidade e de resistência a agressões químicas 

dos despejos. 

 

 Serão providas de dispositivos que possibilitem a remoção do lodo digerido de forma rápida e 

sem contato do operador. A remoção poderá ser efetuada por bomba ou por pressão 

hidrostática e, para facilitar essa operação, o fundo será inclinado na proporção de 2% no 

sentido da localização do dispositivo de limpeza. 

 

TUBOS E CONEXÕES DE PLÁSTICO 

 

• Serão de cloreto de polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado 

 

• Para instalações prediais de água fria, os tubos de PVC, serão da série A  terão espessuras e 

peso determinados pelas normas da ABNT 

 

• Para instalações prediais de esgoto primário e secundário os tubos de PVC terão as 

espessuras e pesos determinados pelas normas da ABNT 

 

• As conexões para canalizações de plástico obedecerão, naquilo que lhes for aplicável, às 

características gerais dos tubos 

 

VÁLVULAS E REGISTROS 

 

As válvulas e registros serão dos seguintes tipos: 

 

VÁLVULAS DE BÓIA 

 

• Tipo reforçado, com flutuador em plástico reforçado e hastes de metal fundido. 

 

REGISTRO DE GAVETA 

 

• Serão inteiramente de bronze com volante de ferro fundido ou estampado, ou volante 

maciço com acabamento cromado INSTALAÇÕES DE ÁGUA. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

As instalações de água serão executadas de acordo com o projeto, com as especificações 

complementares e com as que se seguem: 
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• Todas as alterações feitas no decorrer da obra serão previamente autorizadas pela 

fiscalização, registradas e após o término da execução das instalações de água serão 

atualizados os desenhos do respectivo projeto. 

 

• Para facilidade de desmontagem das canalizações, serão colocadas uniões ou flanges nas 

sucções das bombas, recalques, barriletes ou onde convier. 

 

• Com exclusão dos elementos niquelados, cromados ou de latão polido, todas as demais 

partes aparentes de instalações, tais como canalizações, conexões, acessórios, braçadeiras, 

suportes, tampas, etc, deverão ser pintadas, depois de prévia limpeza das superfícies com 

benzina. 

 

• Há rede de distribuição pública de água, a alimentação será feita diretamente desta, provida 

de hidrômetro, o qual deverá ser instalado depois de calculado e aferido pela entidade 

responsável pelo fornecimento de água. 

 

• A execução do ramal predial é de responsabilidade da concessionária sendo as despesas por 

conta da Empreiteira contratada. 

 

• Nas ligações de aparelhos ou metais (torneiras de pia, engates), com tubulação em PVC, 

serão usadas conexões azul de PVC com bucha de latão. 

 

• Nas uniões PVC bronze (metais sanitários) não serão usados sisal ou zarcão, mas sim fita 

para vedação de rosca de politetrafluoretileno, tipo vedarosca. 

 

• Atarraxar, primeiro manualmente e, em seguida, com uso de chave. O aperto com chave 

obedecerá ao número de voltas indicado na tabela de roscas, a não ser que tenha sido usado 

vedante muito rígido. 

 

• As ligações, entre canalizações de aço galvanizado e de PVC, serão executados com o 

emprego de saídas apropriadas de metal, ou PVC com bucha de latão. 

 

• As deflexões das canalizações serão executadas com auxílio de conexões apropriadas  PVC. 

 

• Para as tubulações enterradas a largura da vala será tão reduzida quanto possível. 

 

• O espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz externa 

superior do tubo acrescida de (trinta) cm será preenchido com aterro cuidadosamente 

selecionado, isento de pedras e corpos estranhos e adequadamente adensado em camadas não 

superiores a  (dez) cm de cada vez 
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• O restante do aterro será procedido com material que apresente uma densidade 

aproximadamente igual a do solo existente nas paredes da vala, utilizando-se, de preferência, 

o mesmo tipo de solo, desde que isento de pedras grandes ou corpos estranhos de dimensões 

tais que possam prejudicar a eficiência e qualidade dos serviços. 

 

• Os tubos com rosca não são recomendados para trabalhar enterrados, dando-se preferência 

aos soldáveis para bitolas até  50mm e aos de ponta e bolsa para bitolas superiores. 

 

JUNTAS SOLDADAS 

 

A solda será executada conforme segue: 

 

• Lixa-se a ponta do tubo e a bolsa da conexão com lixa d’água até remover o brilho das 

superfícies. 

 

• Limpa-se com solução própria as partes lixadas (solução limpadora). 

 

• Aplica-se o adesivo, uniformemente, nas duas partes a serem soldadas, encaixando-se 

rapidamente e removendo-se o excesso com a solução própria. 

 

• Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo 

objetivando-se, com essa medida, a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez 

que a ausência de pressão não estabelece a soldagem. 

 

JUNTAS ROSQUEADAS 

 

• Os tubos de PVC rígido, conforme a ABNT, serão conectados por meio de luvas rosqueadas 

de PVC rígido ou outro material adequado. 

 

• A abertura de rosca será necessariamente efetuada com a utilização de ferramentas 

adequadas, sendo a tarraxa empregada na operação própria para esse fim, ou seja, exclusiva 

para tubos de PVC. 

 

• O corte dos tubos será procedido rigorosamente em esquadro, o que evitará que as roscas se 

desenvolvam tortas. 

 

• As roscas serão concêntricas à periferia do tubo. 

 

• O número de filetes de rosca será tal que sejam os filetes integralmente cobertos pela luva. 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 
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CONDIÇÕES GERAIS 

 

 As instalações sanitárias serão executadas de acordo com o projeto, com as especificações 

complementares e com as que se seguem: 

  

TUBULAÇÕES 

 

As colunas de esgoto pluvial correrão ou descerão embutidas na estrutura, ou outros espaços 

previstos, devendo ser fixadas por braçadeiras, de 2 em 2 metros, no mínimo, quando não 

forem embutidas de forma adequada. 

 

• As derivações que correrem embutidas nas paredes ou rebaixos de pisos, não poderão jamais 

estender-se embutidas no concreto da estrutura; quando indispensável, serão alojadas em 

reentrâncias (encaixes) previamente previstos na estrutura e/ou de forma a não afetar a 

eficiência desta. 

 

• Os furos, rasgos e aberturas, necessários em elementos da estrutura de concreto armado, 

para passagem de tubulações, serão locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas, antes da 

concretagem.  

 

Medidas devem ser tomadas para evitar que as ditas tubulações venham a sofrer esforços, não 

previstos, decorrentes de recalques ou deformações estruturais e para que fiquem assegurada a 

possibilidade de dilatações e contrações 

 

• As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser 

procedida uma verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos 

coletores 

QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

 

A impermeabilização deve sempre ser executada sobre um substrato adequado, de forma a 

não sofrer interferências que comprometam seu desempenho, tais como: regularização mal 

executada, fissuração do substrato, utilização de materiais inadequados na área 

impermeabilizada, (como tijolos furados, enchimentos com entulho, passagem inadequada de 

tubulações elétricas e hidráulicas), falhas de concretagem, cobrimento de armadura 

insuficiente, sujeira, resíduos de desmoldantes, ralos e tubulações mal chumbados, detalhes 

construtivos que dificultam a impermeabilização, etc. 

 

13. PAVIMENTAÇÃO 

  

13.1 – Cerâmica 

Caracterização e Aplicação 
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13.2.1. Tipo:   Cerâmica esmaltada de alta resistência. 

Cor:  Branca. 

Acabamento: Acetinado. 

Dimensões: 20x20cm 

Rejuntamento:  Conforme indicação do fabricante, no tom da cerâmica. 

Aplicação:  Nas I.S.F. e I.S.M. (Público), I.S.PNE (Público), e na Cozinha. 

 

Antes do assentamento será procedida uma rigorosa verificação de prumos e níveis, de 

maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme, especial na concordância das cerâmicas 

com o teto, deixando sempre os arremates para a superfície inferior do plano 

revestido.Decorridos 7 dias do revestimento,os planos serão rejuntados com rejunte industrial 

na cor indicada.Após o rejuntamento, os panos serão rigorosamente limpos, retirando-se 

qualquer excesso de massa ou pasta. 

 

13.2 – Concreto Desempenado 

Caracterização e Aplicação 

 

13.2.1.  Tipo:         Concreto desempenado rústico 

 Cor:         Sem pigmento, cor natural. 

  Disposição das placas: Juntas de 03 mm. 

 Acabamento:         Rústico cor natural. 

Aplicação:                      Em toda área do Quiosque.  

 

13.3 – Piso de Granitina 

Caracterização e Aplicação 

 

13.3.1.  Tipo:         Cimento liso (queimado), traço 1:3 (cimento e areia). 

 Cor:                  Sem pigmento, cor natural. 

  Disposição das placas:  Aproveitadas do já existente. 

 Aplicação:                      Em todo o  Quiosque, inclusive banheiros  

 

  - Aplicação de chapisco com argamassa A-2 de cimento e areia lavada média, 

traço 1:2, espessura 5 mm. 

 

 - Aplicação das juntas de latão, seção 15x4 mm, formando modulação conforme pagi-

nação detalhada no projeto arquitetônico. 

 

 - Lançamento do contrapiso de regularização em argamassa A-3 de cimento e areia 

lavada traço A-3 - 1:3 em volume e 18 litros de água por saco de cimento, espessura 17 a 22 

mm. 

 

 - Lançamento de argamassa de cimento natural cor clara tipo Ciminas ou equivalente e 
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granilha de mármore ou granito branca e preta ( 50%/50% branca número 01e 00), traço A-3 - 

1:3 em peso. 

 

 - Sarrafeamento da superfície acompanhando o filete. 

 

 - Espalhamento de colchão de areia molhada e cura durante 4 dias. 

Efetuar a limpeza e o polimento inicial com lixadeiras e esmeril 36 (1ª lixada), depois lixar 

com esmeril 120, e finalmente com esmeril 220 para o polimento final, aplicar pasta de ci-

mento (estuque) para o fechamento dos poros. 

 

Os rodapés serão executados do tipo meia cana altura de 7 cm em granitina com grani-

lha preta 00 e cimento natural cor clara tipo Ciminas ou equivalente, espessura de 2 cm, em-

butidos na alvenaria. 

 

 Observar os caimentos do piso, para não haver empossamentos futuros. 

 

Proceder a impermeabilização com aplicação de base seladora semi-permanente Jonsyl 

Technique brilho claro, ou outra indicada pela Johnson em duas aplicações e sobre este apli-

ca-se o impermeabilizante auto-brilhante com brilho de molhado Reflet em duas demãos, to-

dos da marca Jonhson, a ser executada por firma especializada no ramo e de acordo com as 

recomendações do fabricante . Poderão ser utilizados ainda produtos equivalentes de primeira 

linha da Start Química, como seladores, cêras acrílicas, etc. 

 

14. IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

Deverão ser impermeabilizados todos os locais e elementos arquitetônicos ou 

estruturais que tiverem contato permanente ou temporário com umidade, a fim de impedir a 

passagem da mesma para o interior do edifício ou de um ambiente para o outro, mesmo que 

não indicados no projeto ou neste memorial, mas que se faça necessária impermeabilização, 

sobretudo as vigas baldrames. 

Os serviços de impermeabilização serão iniciados após colocação de todos os 

elementos fixos, tais como, ralos, condutores de águas pluviais, tubulações diversas, antenas, 

caixas de passagem, etc. Os serviços de impermeabilização deverão ser feitos com as 

superfícies a serem impermeabilizadas perfeitamente limpas e secas. 

Na execução do contra piso já deverão ser deixadas as declividades indicadas no piso 

acabado. A CONSTRUTORA será a única responsável pela garantia de qualidade das 

impermeabilizações executadas, devendo refazer inteiramente as impermeabilizações que 

apresentarem defeitos ou imperfeições ou incoerências com os projetos. 

Para todas as impermeabilizações será exigido um certificado de garantia de 5 anos, 

pelo espaço de tempo estabelecido no Código Civil Brasileiro, além da irrestrita obediência às 

normas do(s) fabricante(s) dos produtos utilizados.  
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As vigas baldrames, antes do inicio da alvenaria, deverão ser impermeabilizadas com 

argamassa de cimento e areia e aditivo impermeabilizante, no traço 1:3 e espessura mínima de 

2 cm no topo e descendo 20 cm para cada lateral da viga.  

Todas as áreas impermeabilizadas serão submetidas a testes de estanqueidade com emissão de 

boletim de certificação. A execução dos testes seguirá as normas da ABNT, e não isentam o 

fornecedor de suas responsabilidades quanto às garantias.  

 

15. REVESTIMENTOS 

15.1 – De argamassa (reboco) 

Caracterização e Aplicação 

  

15.2.1. Tipo:  Comum. 

 Traço:  1:2:3 - cimento, cal em pasta e areia fina. 

 Aplicação: Paredes que não receberão revestimento. 

 

O reboco  deverá ser executado, aprumado e nivelado utilizando argamassa A-14. 

O reboco deverá ter, no mínimo, 15 mm de espessura. 

No caso de reboco com impermeabilizante, deverá ser utilizada argamassa A-15 (1 CI : 4 

ARMLC + 5% imperm. x CI ). Essa impermeabilização deverá ser nas paredes externas com 

altura de 1.20m. 

Obs - Argamassa A.14 de cal em pó hidratada e areia 1:4 com 100 kg de cimento por m3 de 

argamassa. Argamassa A.15 de cimento e areia 1:4 com adição de impermeabilizante 

proporção de 5% em relação ao peso do cimento. 

 

ARGAMASSA 

PREPARO E DOSAGEM 

-As argamassas serão preparadas mecânica ou manualmente, podendo ser do tipo pré-dosada 

industrialmente. 

-O amassamento mecânico deve ser contínuo e durar pelo menos 90 segundos, a contar do 

momento em que todos os componentes da argamassa, inclusive a água, tiverem sido lançados 

na betoneira ou misturados. 

Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla 

mecânica, será permitido o amassamento manual. 

-O amassamento manual será feito sob cobertura e de acordo com as circunstâncias e recursos 

do canteiro de obra em masseiras, tabuleiros ou superfícies planas impermeáveis e resistentes. 

-Misturar-se-ão primeiramente a areia e a Cal Hidratada industrializada, deixando a mistura 

em repouso por no mínimo 24 horas. Após, adiciona-se o cimento, revolvendo-se os materiais 

à pá até que a mescla adquira coloração uniforme. Será então disposta à mistura em forma de 

coroa e adicionada, paulatinamente, a água necessária no centro da cratera assim formada. 

1- Admite-se o emprego de aditivo químico em substituição à cal desde que o mesmo tenha 

qualidade comprovada. 
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2- Prosseguir-se-á o amassamento com o devido cuidado para evitar-se perda de água ou 

segregação dos materiais, até conseguir-se uma massa homogênea de aspecto uniforme e 

consistência plástica adequada. 

3- Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a 

executar em cada etapa de maneira a ser evitado o início de endurecimento antes de seu 

emprego. 

4- As argamassas contendo cimento serão usadas no máximo dentro de 2 ½ (duas e meia) 

horas a contar do primeiro contato do cimento com a água. 

5- Nas argamassas de cal contendo pequena proporção de cimento, a adição do cimento será 

realizada no momento do emprego. 

6- Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, 

sendo expressamente proibido tornar a amassá-la. 

 

- A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser 

novamente empregada. 

-Não será permitidos o uso de argamassa com saibro, apenas areia lavada com cal hidratada 

CH1. 

- Jamais será admitidos a mescla de cimento Portland e gesso, dada a incompatibilidade 

química desses materiais. 

 

16. ESQUADRIAS 

  

16.1 – (Portas e Janelas) 

Caracterização e Aplicação 

 

Conforme quadro de aberturas constante do projeto arquitetônico. 

Serão instaladas nos banheiros janelas basculantes de ferro em cantoneiras, com vidros 

lisos de 4 mm 

Será instalado na dispensa janelas de correr em chapa dobrada com vidros lisos de 

4mm conforme informações técnicas fornecidadas pelo fabricante. 

 

 

17. PINTURA 

  

Manter a estrita observância às recomendações do fabricante. 

 

17.1 – Com emassamento (massa LATEX) 

Caracterização e Aplicação 

Tipo:                  100% LATEX PVA lisa. 

Cor:                    Branco neve. 

N.º Demãos:      Mínimo de 1 (uma). 

Aplicação:          A pintura deverá ser feita nas paredes internas 
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17.1.2 – Aplicação de pintura Texturizada 

Caracterização e Aplicação 

Tipo:                  Textura Acrílica. 

Cor:                    areia/palha. 

N.º Demãos:      Mínimo de 2 (duas). 

Aplicação:     A pintura deverá ser feita nas paredes externas do quiosque. 

  

   

17.1.3 PINTURA 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 Utilizar na execução dos serviços profissionais de comprovada competência. 

1.2 Deverão ser adotadas precauções especiais, no sentido de evitar salpicaduras de tintas em 

superfícies não destinadas a pintura (tijolos aparentes, vidros, ferragens de esquadrias, etc.), 

deverão prevenir a grande dificuldade de ulteriores remoções de tinta aderida a superfícies 

rugosas (vidros em relevo, etc.). 

1.3 Recomendam-se as seguintes cautelas para a proteção de superfícies e peças: 

a) Isolamento com tiras de papel, cartolina, plástico, fita de celulose, pano, etc.; 

b) Separações em tapumes de madeira, chapas metálicas, etc.; 

c) Enceramento provisório das superfícies destinadas a enceramento posterior e definitivo; 

d) Pintura com preservador plástico que acarreta a formação de película para posterior 

remoção; 

e) Os salpicos, que não puderem ser evitados, serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando removedor adequado sempre que necessário; 

1.4 Antes da execução de qualquer pintura, deverá ser submetida à aprovação da Fiscalização 

uma amostra, com as dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m, sob iluminação semelhante e em 

superfície idêntica à do local a que se destina. 

1.5 A indicação exata das cores e dos locais a receberem os diversos tipos de pintura constará 

nas especificações complementares ou, oportunamente, determinado pelo arquiteto e só 

poderá ser mudada sob autorização expressa da Fiscalização, que deverá fazer consulta prévia 

ao setor de projeto. 

1.6 Salvo determinação do responsável técnico e autorização expressa da Fiscalização, serão 

empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua 

embalagem original e intacta, e as cores serão as dos catálogos das fábricas, não sendo 

permitidas misturas ou composições. Se for especificada pelo arquiteto tinta preparada com 

pigmentos 

ou misturas, só serão aplicadas após testada a mistura e com a autorização expressa da 

Fiscalização. 

 

1.7 Só deverão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. 

 

1.8 Recomendações Gerais: 



 

 
Estado de Goiás 

Prefeitura Municipal de Piracanjuba 
 

Página 52 de 115 
 

 

• Nunca deve ser aplicada massa corrida PVA em superfícies externas. Usar massa acrílica. 

 

• Nunca deve ser utilizada cal como fundo para uma pintura, nem aplicada tinta diretamente 

sobre paredes caiadas. Antes, deve-se raspar, escovar toda a superfície, eliminando-se a cal 

tanto quanto possível, depois se recomenda aplicar uma demão de fundo preparador de 

paredes. Nos casos em que houver desagregação de pintura, descascamentos, bolhas e 

fissuras, eflorescência, saponificações, deve-se também aplicar uma demão de fundo 

preparador de paredes. 

 

• Pinturas em superfícies externas devem ser evitadas em dias chuvosos. 

 

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

A CONSTRUTORA deverá ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais 

em obra organizados e, na medida do possível, limpos e seguros. 

Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser limpas para facilitar a 

verificação por parte da fiscalização e, sempre que possível vedado o acesso. 

Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, 

vidros, equipamentos e áreas externas. 

Para a limpeza, deverá ser usado de um modo geral água e sabão neutro. O uso de 

detergentes, solventes e removedores químicos, deverão ser restritos e feitos de modo a não 

causar danos às superfícies e peças. Deverão ser utilizados apenas os produtos especificados 

pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra. 

Antes de ser utilizado material de limpeza específico às superfícies deverão ser limpas 

de respingos de tinta, manchas ou argamassa. 

Quando necessário empregar ácido muriático diluído em água até no máximo a 

proporção de 1:6. 

O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverão ser 

totalmente removidos por conta e responsabilidade da contratada. 

 

Piracanjuba, 17 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

PAULO HENRIQUE DE TOLEDO CARDOSO 

Engenheiro Civil 

CREA 14742/D GO 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 9/2017 

ANEXO III 

  MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE DAS 

CONDIÇÕES 

DO EDITAL 

 

 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ........(endereço 

completo)........., inscrita no CNPJ sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu 

.........(representante/sócio/procurador)......, brasileiro, RG n°................, CPF n°............ 

residente e domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação na Tomada de Preços nº ........., processo 

............., sob as penas da Lei, que tomou conhecimento de todas as informações e aceita as 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, especialmente, as 

fixadas pela Lei n.º 8.666/1993, de 21.06.1993. 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, criminal e administrativa por 

eventual falsidade. 

 

                                        ___________, em _____ de _______ 201___. 

 

........................................................................... 

(Nome e assinatura do representante legal da licitante, número da identidade do 

declarante, 

Carimbo de CNPJ se houver) 

 

 

Obs.: 

A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 

licitante. 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º09/2017 

ANEXO IV 

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 

 

 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ........(endereço 

completo)........., inscrita no CNPJ sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu 

.........(representante/sócio/procurador)......, brasileiro, RG n°................, CPF n°............ 

residente e domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR que renuncio ao direito de interpor recurso das decisões da 

Comissão Permanente de Licitação, na forma do art. 109, inc. I, c/c art. 43, inc. III, da Lei n.º 

8.666/93. 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, criminal e administrativa por 

eventual falsidade. 

 

 

                                        ___________, em _____ de _______ 201___. 

 

 

........................................................................... 

(Nome e assinatura do representante legal da licitante, número da identidade do 

declarante, 

Carimbo de CNPJ se houver) 

 

 

Obs.: 

A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 

licitante. 
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 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2017 

ANEXO V 

 MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E/OU EMPRESA  

DE PEQUENO PORTE 

 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ........(endereço 

completo)........., inscrita no CNPJ sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu 

.........(representante/sócio/procurador)......, brasileiro, RG n°................, CPF n°............ 

residente e domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra 

enquadrada nos termos da Lei Complementar n° 123/06 de 14/12/2006, que trata do Regime 

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta portanto a sua participação no 

processo n°................, Tomada de Preços n°................., junto ao Município de Piracanjuba. 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, criminal e administrativa por 

eventual falsidade. 

 

                                        ___________, em _____ de _______ 201___. 

........................................................................... 

(Nome e assinatura do representante legal da licitante, número da identidade do 

declarante, 

Carimbo de CNPJ se houver) 

 

_____________________________________ 

Contador e CRC 

Obs.: 

A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 

licitante. 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR ASSINADA PELO RESPONSÁVEL 

LEGAL (PROPRIETÁRIO) EM CONJUNTO COM O CONTADOR DA EMPRESA, 

DE ACORDO COM OS ITENS 2.7.1 E 4.4.3 DO EDITAL. 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2017 

 

ANEXO VI 

(modelo) 

 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V  

DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 

 

A empresa______________________, inscrita no CNPJ sob o nº_________________, com 

sede na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) 

Sr(a)___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº_________SSP_____ e do CPF nº_______________________, DECLARA para fins do 

disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 

9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (__). 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, criminal e administrativa por 

eventual falsidade. 

                                        ___________, em _____ de _______ 201___. 

........................................................................... 

(Nome e assinatura do representante legal da licitante, número da identidade do 

declarante, 

Carimbo de CNPJ se houver) 

Obs.: 

A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 

licitante. 

- Esta Declaração deverá estar contida no envelope 2 – documentação 

- Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2017 

ANEXO VII 

 

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, 

INIDONEIDADE e FATOS SUPERVENIENTES 

 

A Empresa______________________, inscrita no CNPJ sob o nº_________________, com 

sede na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) 

Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade Registro 

Geral nº_________SSP_____ e do CPF nº_______________________, DECLARA para 

fins de participação da Tomada de Preços nº xxx/xxxx, não ter recebido do Município de 

Piracanjuba/GO, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em 

âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em 

licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter 

recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a 

Administração Federal, Estadual e Municipal.  

Declara ainda junto ao Município de Piracanjuba/GO, NÃO EXISTIREM FATOS SU-

PERVENIENTES AO CADASTRAMENTO/HABILITAÇÃO IMPEDITIVOS DO 

DIREITO DE LICITAR, bem como de não estar impedido de licitar em qualquer Órgão ou 

Entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, Federal, Estadual, Dis-

trital ou Municipal, assumindo ainda a obrigação de declarar qualquer ocorrência posterior a 

esta declaração, pelo prazo de vigência desta licitação e do Contrato dela proveniente, bem 

como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o 

mesmo período.  

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, criminal e administrativa por 

eventual falsidade. 

 

......................, ... de ............... de ........ 

     (Local)         (Data) 

........................................................................... 

(Nome e assinatura do representante legal da licitante 

Carimbo de CNPJ se houver)
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 EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2017 

 

ANEXO VIII 

 

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

 

Eu, 

___________________________________________________________, (nome completo), 

CI/RG nº ____________________, CPF nº ___________________, representante legal da 

Empresa ____________________________________ DECLARO para fins da licitação de 

Tomada de Preços nº xx/201x, não possuir no seu quadro societário servidor público da ativa, 

ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 

Declaro para os fins aqui registrados que as informações são verdadeiras, 

sob pena de responder por crime de Falsidade Ideológica, nos termos do Art. 299, do Código 

Penal. 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, criminal e administrativa por 

eventual falsidade. 

 

 

                                        ___________, em _____ de _______ 201___. 

 

 

........................................................................... 

(Nome e assinatura do representante legal da licitante, número da identidade do 

declarante, 

Carimbo de CNPJ se houver) 

Obs.: 

A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 

licitante.  
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2017 

ANEXO IX 

MODELO CARTA PROPOSTA 

A 

Prefeitura Municipal de Piracanjuba/GO. 

Ref: Tomada de preço nº 0xx/201x 

 

  Pela presente submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à 

licitação em epígrafe, declarando que: 

 

Executaremos as obras e serviços da parte civil pelo preço global de R$__________________ 

(__________________), conforme orçamento detalhado em anexo.  

 

O licitante deverá apresentar proposta detalhada para cada praça. 

 

O prazo de execução das obras e serviços é de __________________ dias corridos, a contar 

do recebimento da respectiva ordem de serviço. Assumimos inteira responsabilidade por 

quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta. 

 

Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 

sua apresentação. 

 

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários para 

a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a 

quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exija a FISCALIZAÇÃO. 

 

Na execução das obras observaremos rigorosamente as especificações das Normas Técnicas 

Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as 

recomendações e instruções da FISCALIZAÇÃO assumindo, desde já a integral 

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as 

Especificações, Normas e Padrões. 

Atenciosamente, 

 

Responsável(eis) pela Empresa 

 

 

 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo 

devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 

  

 

CARIMBO CNPJ 
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 EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2017 

 

ANEXO X MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

 DE SERVIÇOS Nº _____/2017 

 

 

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 

PIRACANJUBA-GO e a empresa XXXXXXXXX. 

  

 

Pelo presente contrato firmado à vista dos autos da Tomada de Preços nº 

00X/2017, Processo nº 8102/2016, e do Despacho Homologatório e Adjudicatório expedido 

em xx de xxxxx de 201x, o MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA, Estado de Goiás, pessoa 

Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º xxxxxxxxxx, com sede na Rua 

xxxxxxx, na cidade de PIRACANJUBA-GO, neste ato representado pelo seu xxxxxx, 

brasileiro, casado, portador do RG sob nº. xxxx e do CPF nº. xxxx, residente e domiciliado 

em Piracanjuba/GO, neste ato simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a xxxxxxx, 

inscrita no CNPJ/MF nº xxxxxxxxxx, aqui representada pelo Sr. ----, com Registro no CREA 

nº --- e CPF/MF nº -----, residente e domiciliado em ------/GO, neste ato simplesmente  

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima especificados, têm 

entre si ajustados o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme 

autorização constante da TOMADA DE PREÇOS nº. ______/20XX e do Despacho 

Homologatório expedido em ____ de ______________ de _________, Processo 

Administrativo n°_______ regulado pelos preceitos de direito público e especialmente pela 

Lei nº 8.666/93, alterações posteriores, supletivamente pelos princípios da teoria geral dos 

contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes Cláusulas e 

condições 

CLÁUSULA PRIMEIRA– OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, compreendendo mão 

de obra e material, para a execução da conclusão da Praça localizada na Rua Alameda do 

Bosque, Setor Recanto do Bosque, nesta cidade, em atendimento ao Convênio nº 1009009-

41/2013 – CAIXA/Ministério do Turismo, através da Secretaria Municipal de Esportes, 

Lazer e Turismo de Piracanjuba, nos termos deste edital, tudo em acordo com, Lei Federal 

nº 8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei 

Complementar 147/2014, e ainda, com as condições gerais e especiais deste Edital e seus 

Anexos. 

1.2 O presente contrato, vincula o contratado aos anexos técnicos expedidos pelo 

Departamento de Engenharia desta Prefeitura, consistentes nas especificações técnicas, 

detalhamento do BDI, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-

financeiro e demais projetos de engenharia, objeto da Tomada de Preços nº xxxxx/xxxxxxx 
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CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO 

 

2.1 O CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA, para realizar o objeto do 

presente contrato, o preço global de R$ xxxx (xxxxxxxxxxxx). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO 

 

3.1 O faturamento dos serviços executados serão processados de acordo com o Cronograma 

Físico Financeiro de Desembolso, com pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a 

apresentação do Termo de Medição, mediante ATESTADO firmado pelo Deptº de 

Engenharia do CONTRATANTE. 

 

§ 1º. O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar 

condições e forma de apresentação. 

 

I – nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, número da 

licitação, número do Contrato de Empreitada e outros dados que julgar convenientes, 

sem rasuras e/ou entrelinhas;  

 

II – atestado de medição e aceitação dos serviços concluídos, emitidos pelo Dptº de 

Engenharia do CONTRATANTE; 

 

III – demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS; 

 

IV - cópia da guia de recolhimento da Previdência Social -GRPS, do último 

recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade 

com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra; 

 

V - cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

do último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de 

conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da 

obra; 

VI – a liberação dos recursos fica ainda condicionada à quitação junto ao: 

a) CREA/Estado de Goiás, através da ART; 

b) INSS, através da matrícula da obra; e 

c) FGTS/CAIXA, através do CRS.  

 

§ 2º. O pagamento será efetuado na Tesouraria Municipal, em até 05 (cinco) dias úteis 

após a apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo CONTRATANTE e 

devidamente protocoladas, desde que atendidas as condições fixadas. 
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§ 3º. A liberação dos pagamentos ficará condicionada à retenção relativa ao 

recolhimento à Previdência Social nas formas legais, da importância correspondente à mão de 

obra, esta nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da obra, de acordo com 

disposição contida na Lei nº 12.844/13, no art. 23 (altera o art. 31 da Lei nº 8.212/91) da Lei 

nº 9.711/98, relativa ao recolhimento à Previdência Social. 

 

§ 4º. O orçamento apresentado na TP nº xx/xx foi elaborado pela Arquiteta e Urbanista 

desta Prefeitura, Flávia Maria Lemes Ferreira  – CAU A55236-4, que é de R$  162.335,57 

(cento e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos), sendo 

utilizado tabelas de composição de preços  SINAPI Novembro/2016 Desoneração e AGETOP 

outubro/2016.  

§ 5º. Ocorrendo atraso de pagamento de fatura regularmente executada, atestada e 

devidamente adimplida, superior a 30 (trinta) dias contados a partir do dia seguinte ao da 

entrega, a contratada fará jus à compensação financeira devida, a partir do 31° (trigésimo 

primeiro) dia seguinte ao da entrega, até a data do efetivo pagamento, mediante adição do 

percentual calculado por data/dia pela variação no INPC/IBGE publicado no período ou mês 

imediatamente anterior, na data do efetivo pagamento 

 

CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE DE PREÇOS 

 

I – a parcela dos preços contratuais em moeda corrente brasileira será reajustada 

somente no caso da vigência do ajuste ultrapassar 12 (doze) meses; 

II – após o prazo previsto no inciso I, as parcelas remanescentes serão reajustadas pelo 

Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) – Obras Civis, de acordo com o 

Departamento de Engenharia. 

III – Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-

se-á o índice disponível e o cálculo do reajuste será corrigido na parcela; 

IV – Na apuração da periodicidade anual para efeito do cálculo do reajuste serão 

descontados os dias de atraso injustificados de responsabilidade da CONTRATADA; 

V – Os preços contratuais não serão reajustados no caso de atrasos injustificados por 

parte da CONTRATADA;  

VI – As condições de reajustamento de preços acima estipuladas poderão vir a ser 

alteradas, caso ocorra a superveniência de normas federais ou estaduais que disponham de 

forma diferente sobre a matéria. 

VII  Os incisos I a VI desta Clausula deverão estar em acordo com o Art. 40, inciso XI 

da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINTA - DESPESAS CONTRATUAIS 

 

5.1 Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas e 

providências necessárias à regularização do presente contrato, incluindo registro e aprovação 

dos projetos nos órgãos competentes. 

  

CLÁUSULA SEXTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

6.1 As despesas decorrentes deste contrato, correrão, neste exercício, à conta da Dotação 

Orçamentária: 

 

22.07.15.451.1507.1011 4.4.90.51 f.0236 –Secretaria de Obras. 

   

CLÁUSULA SÉTIMA- PRAZOS, CONDIÇÕES E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

I-O prazo total previsto para a execução das obras é de 90 (noventa) dias corridos, 

consecutivos e ininterruptos e será contado a partir da emissão da “Ordem de Serviços”; 

a) O recebimento provisório da obra dar-se-á em até 30 (trinta) dias após a entre-

ga da mesma. 

II – somente será admitida alteração do prazo nas seguintes situações: 

a)  quando houver serviços extraordinários que alterem as quantidades, ou serviços 

complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares; 

b)  atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio às obras 

e/ou serviços, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE, por 

atos do CONTRATANTE, atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou 

outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE, desde que todos 

estes tenham a anuência expressa do CONTRATANTE; 

c)  por motivos de força maior ou caso fortuito, compreendendo: perturbações 

industriais, greves, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, 

avalanches, terremotos e enchentes, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos 

semelhantes e equivalentes a estes, que fujam ao controle seguro de qualquer uma das 

partes interessadas. O motivo de força maior pode ser caracterizado por legislação, 

regulamentação ou atos governamentais. 

1 - enquanto perdurar a paralisação das obras e/ou serviços por motivo de força maior 

ou caso fortuito, bem como suspensão por ordem do CONTRATANTE, ficarão suspensos os 

deveres e responsabilidades de ambas as partes com relação as obras e/ou serviços 
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contratados, não cabendo, ainda, a nenhuma das partes a responsabilidade pelos atrasos 

correspondentes ao período de paralisação. 

2 - os motivos de força maior ou caso fortuito deverão ser comunicados por escrito e 

devidamente comprovados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência; 

3 - os motivos de força maior ou caso fortuito serão julgados pelo CONTRATANTE 

após a constatação da sua ocorrência; 

4 - após a aceitação dos motivos de força maior ou caso fortuito haverá acordo entre as 

partes para a prorrogação do prazo.          

 

CLÁUSULA OITAVA– RESPONSABILIDADES 

 

8.1 A CONTRATADA é a única responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos que 

eventualmente possa causar a terceiros, em decorrência da execução do objeto deste contrato, 

sem qualquer responsabilidade ou ônus para o CONTRATANTE, pelo ressarcimento e 

indenização porventura devidos. 

§ 1°. A CONTRATADA se responsabiliza integralmente pela solidez e qualidade de 

todos e quaisquer materiais empregados na execução da obra, sendo que a fiscalização do 

CONTRATANTE não diminui ou exclui essa responsabilidade, nos termos da legislação 

preceituada no Código Civil Brasileiro. 

§ 2°. A CONTRATADA é a responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, securitários, etc., resultantes da execução deste contrato. 

§ 3°. A CONTRATADA se obriga a cumprir todos os requisitos de higiene e segurança 

do trabalho, estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, e instruções complementares do 

Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho. 

§ 4°. Todo serviço mencionado em qualquer documento que integra o presente contrato 

será executado sob a responsabilidade direta da CONTRATADA. 

§ 5°. A CONTRATADA se obriga a manter a guarda da obra até o recebimento 

definitivo pelo CONTRATANTE. 

§ 7°. Poderá o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, exigir provas de carga, 

testes de materiais e análise de qualidade, através de entidades oficiais e laboratórios 

particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta da 

CONTRATADA.  

§ 8°. A empresa contratada se obriga protocolizar na Prefeitura, requerimento 

acompanhado de planilha parcial e ao final, acompanhada da planilha integral dos serviços 

executados e medidos solicitando conferência e recebimento, acostada de nota fiscal contendo 
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a descrição dos mesmos; nº deste Procedimento; o nº do Contrato; o local da obra e a 

especificação das parcelas correspondentes a materiais e de serviços, para os fins legais, a 

qual, sendo atestada, com a comprovação de entrega de recebimento da fatura ou da obra ao 

final, bem como das quitações de obrigações com o INSS, FGTS e CREA, dará direito ao 

pagamento 

CLÁUSULA NONA- PENALIDADES 

 

9.1 Nos casos de inadimplemento contratual, o CONTRATANTE, a seu critério e quando 

couber, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicará as seguintes penalidades: 

 

I – multas pecuniárias por atraso injustificado na execução da obra: 

a) multa de 0,1% (zero vírgula um por cento), sobre o valor global da obra por dia de 

atraso, no início da execução dos trabalhos; 

b) multa de 0,1% (zero vírgula um por cento), sobre o valor global da obra, por dia que 

exceder o prazo contratual para sua conclusão; 

c) multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), sobre o valor da parcela de desembolso, 

por dia de atraso, do prazo de entrega dos serviços a serem executados, referentes às 

etapas definidas no cronograma físico-financeiro; 

d) multa de 1% (um por cento), sobre o valor global da obra, por ação, omissão ou 

negligência, a CONTRATADA infringir quaisquer das demais obrigações contratuais 

que não gere inexecução do contrato. 

 

II – pela inexecução total ou parcial do contrato: 

a) advertência por escrito; 

b) multa de 02% (dois por cento), sobre o valor total do contrato; 

c) suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

III – a multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela 

legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do 

prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas 

ou será descontada do valor da caução depositada.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA- ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1 O contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pelo CONTRATANTE: 
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a) quando houver modificação dos projetos ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto no limite previsto no parágrafo segundo desta 

cláusula; 

II - bilateralmente, por mútuo acordo das partes: 

a) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstância superveniente, mantido o valor inicial. 

§ 1º.  Será vedada a antecipação de pagamento com relação ao cronograma financeiro 

fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra 

ou serviço, conforme artigo 65, inciso II, letra c, da Lei Federal nº 8.666 /93. 

§ 2º. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem na obra objeto deste instrumento, até 25% (VINTE E 

CINCO POR CENTO) do valor inicial atualizado do contrato. A variação será 

compromissada através de termo aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL 

 

11.1 A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de um ou mais dos motivos 

especificados no art. 78 da Lei 8.666/93 ensejam a sua rescisão, com as consequências nela 

previstas e das cláusulas do presente contrato. 

§ 1º. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de decisão fundamentada da 

autoridade competente do CONTRATANTE. 

§ 2º. Rescindido o contrato por qualquer dos motivos alinhados nos incisos I, IX e XIII 

do art. 78 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE poderá entrar imediatamente na posse da 

obra, no estado em que se encontra, ficando a CONTRATADA sujeita às multas 

estabelecidas neste instrumento e a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, podendo, 

ainda, ser responsabilizada por prejuízos que causar ao CONTRATANTE.  

§ 3º. Declarada a rescisão, seja por ato unilateral do CONTRATANTE, seja amigável 

ou judicial, a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, dentro de 10 (dez) dias, elaborarão 

um inventário relacionando tudo que estiver no canteiro da obra, indicando seus respectivos 

proprietários, o qual servirá de base para os possíveis ajustes na liquidação dos interesses das 

partes contratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DIREITOS DO CONTRATANTE 

 

12.1 A CONTRATADA em caso de rescisão administrativa unilateral reconhece os direitos 

do CONTRATANTE, em aplicar as sanções previstas neste contrato. 
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Parágrafo único. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante todo o período 

de validade do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DIREÇÃO DA OBRA 

 

13.1 A direção geral e responsabilidade técnica da obra caberá à CONTRATADA. 

Parágrafo único. A mudança do engenheiro responsável pela obra deverá ser 

comunicada por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sendo efetivada após 

aprovação pelo CONTRATANTE.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FISCALIZAÇÃO 

 

I - A fiscalização da execução das obras será feita pelo Deptº de Engenharia do Poder 

Público CONTRATANTE com responsabilidades específicas e de conformidade com o 

contrato, além das condições relacionadas nesta cláusula: 

II – A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e 

demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: 

a) inspecionem a qualquer tempo a execução das obras e/ou serviços; 

b) examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir; 

III – A CONTRATADA deverá manter em todos os locais de serviços um perfeito 

sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de 

acordo com as normas de segurança do trabalho; 

IV – A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras, um projeto completo da 

obra, o qual deverá ficar reservado para manuseio do CONTRATANTE; 

V – A CONTRATADA deve manter no local das obras o boletim diário de ocorrências 

- BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido pelo encarregado da CONTRATADA e 

rubricado pelo CONTRATANTE; 

VI – Assim que a execução dos serviços for concluída de conformidade com o contrato, 

será emitido Termo de Recebimento Provisório, o qual será o único comprovante da execução 

dos serviços, e será assinado pelo CONTRATANTE; 

VII – Após o prazo de 30 (trinta) dias corridos do recebimento provisório, será 

procedido o recebimento definitivo, através de comissão especificamente designada pelo 

CONTRATANTE, ocasião em que será lavrado Termo de Recebimento Definitivo. Durante 

esse período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das 
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instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverá ser 

prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções indicadas 

nas PENALIDADES; 

 

VIII – A CONTRATADA deverá antes de obter o Termo de Recebimento Definitivo, 

fornecer ao CONTRATANTE:        

a) Certidão Negativa de Débitos – CND, fornecida pelo INSS; 

b) Certidão Negativa de Débitos - CND, fornecida pelo FGTS; 

c) Certidões negativas em que fique demonstrado não haver quanto a empresa 

CONTRATADA na Comarca sede da obra quaisquer ações jurídicas por prejuízos 

causados a terceiros; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

IX – O prazo de responsabilidade da construtora pela qualidade, correção e segurança 

dos serviços contratados, previsto no art. 1.245 do Código Civil Brasileiro, tem início da data 

da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 

    

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

I- Transferência do contrato. 

 

Poderá a CONTRATADA, nos termos do art. 72, da Lei Federal nº 8.666/93, com 

prévia aprovação e a exclusivo critério do CONTRATANTE, subcontratar partes da obra até 

o limite admitido, mediante termo de cessão. O novo contratante deve atender, sob todos os 

aspectos, as exigências deste contrato, ficando o cessionário sub-rogado nas 

responsabilidades, obrigações e direitos do cedente. O termo de cessão será publicado na 

forma de contrato. 

II - Fornecimento de dados técnicos. 

A CONTRATADA se obriga a fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos que 

este achar de seu interesse, bem como todas as informações julgadas necessárias, quando 

solicitadas. 

III - Substituição de empregados. 

O CONTRATANTE poderá exigir a substituição ou vetar qualquer empregado ou 

subcontratante da CONTRATADA, no interesse dos serviços. 

IV - Outros serviços no local da obra. 

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar, no mesmo local, com outras 

empresas, a execução de serviços distintos daqueles previstos neste contrato. Neste caso, a 

CONTRATADA não poderá opor quaisquer dificuldades à introdução de materiais na área 
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ou à execução dos serviços. A CONTRATADA exonera o CONTRATANTE de toda e 

qualquer responsabilidade relativa a danos ou prejuízos, que lhe sejam causados por terceiros 

ou que destes vier a sofrer. 

V - Utilização de etapas. 

Poderá o CONTRATANTE, se for do seu interesse, desde que não decorra prejuízo 

para os serviços em andamento, aceitar provisoriamente, para utilização imediata, quaisquer 

etapas, serviços, área ou instalações da obra, nos termos deste contrato. Esta aceitação não 

implica na suspensão de qualquer cláusula contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUBORDINAÇÃO LEGAL 

 

16.1 As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas, aos ditames da Lei 

Federal nº 8.666/93, e as RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

DO ESTADO DE GOIÁS, quase aplicarão, inclusive, aos casos omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO GESTOR DO CONTRATO 

 

17.1 Fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização quanto à completa execução do 

Contrato, conforme exige o inciso XX, do art. 16 da IN n° 015/2012, do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado de Goiás, o(a) Servidor(a) _____________. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de PIRACANJUBA-GO, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as divergências surgidas do presente 

instrumento. 

 E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 4 

(quatro) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo. 

    

PIRACANJUBA – GO xx de xxxx de 20xx. 

 

___________________________ 

Contratante 

 

____________________________ 

Contratada 

Testemunhas:  

 

1 - _________________________________ CPF________________________________ 

 

2 - _________________________________ CPF________________________________ 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2017 

ANEXO XI 

DECLARAÇÃO DE INTENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 

Tendo em vista os Projetos da Obra de Construção da Praça localizada à 

RuaAlameda do Bosque, Setor Recanto do Bosque – Piracanjuba/Goiás -  custeados com 

recurso do MTURe a reprogramação orçamentária dos serviços não executados utilizaremos a 

Curva ABC de serviços para identificação das parcelas de maior relevância técnica e valor 

significativo. 

A curva ABC de Serviços consiste na ordenação dos serviços da planilha de 

reprogramação em ordem decrescente de custo total, com as colunas de percentual simples e 

acumulado. É dividida em 3 faixas, sendo elas: 

Faixa A: englobam os serviços que perfazem 50% do custo total da obra; 

Faixa B: avança do final da faixa A até 80% do custo total; 

Faixa C: são os serviços restantes. 

Resumo da Reprogramação 

 

Item Serviços Custo Total (R$) % Acumulado 

1 Canteiro de Obras 0,00 0,00% 

QUIOSQUE 01 

2 Limpeza e Locação (Quiosque) R$ 0,00 0,00% 

3 Fundações R$ 0,00 0,00% 

4 Estrutura de Concreto Armado R$ 0,00 0,00% 

5 Calçada (Perímetro quiosque) R$ 0,00 0,00% 

6 
Alvenaria, Pintura, Pisos e 

Cerâmicas 
R$ 17.059,07 12,96% 

7 Esquadrias R$ 7.852,55 5,97% 

8 Hidrossanitário R$ 9.870,59 7,50% 

9 Elétrico R$ 5.403,29 4,11% 

10 Cobertura R$ 17.890,47 13,59% 

QUIOSQUE 02 

11 Limpeza e Locação (Quiosque) R$ 0,00 0,00% 

12 Fundações R$ 0,00 0,00% 

13 Estrutura de Concreto Armado R$ 0,00 0,00% 

14 Calçada (Perímetro quiosque) R$ 215,85 0,16% 

15 
Alvenaria, Pintura, Pisos e 

Cerâmicas 
R$ 17.057,21 12,96% 

16 Esquadrias R$ 7.852,55 5,97% 

17 Hidrossanitário R$ 9.925,23 7,54% 

18 Elétrico R$ 5.403,29 4,11% 

19 Cobertura R$ 17.917,20 13,61% 
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20 
Pisos e Artefatos de Concreto 

(Exceto Quiosque) 
R$ 9.611,46 7,30% 

21 Administração Local R$ 5.546,96 4,21% 

 

Curva ABC de Serviços 

 

Itens Serviços 
Custo Total 

(R$) 
% Acumulado Faixa 

10 e 19 Cobertura R$ 17.890,47 27,20% A 

6 e 15 
Alvenaria, Pintura, Pisos e 

Cerâmicas 
R$ 17.059,07 25,92% A 

8 e 17 Hidrossanitário R$ 9.870,59 15,04% B 

7 e 16 Esquadrias R$ 7.852,55 11,94% B 

9 e 18 Elétrico R$ 5.403,29 8,22% C 

14 Calçada (Perímetro quiosque) R$ 215,85 0,16% C 

20 
Pisos e Artefatos de Concreto 

(Exceto Quiosque) 
R$ 9.611,46 7,30% C 

21 Administração Local R$ 5.546,96 4,21% C 

 

Portanto, os itens 10 e 19; 6 e 15; 8 e 17; e 7 e 16, selecionados foram 

classificados tecnicamente como serviços com grau de maior relevância em relação a 

totalidade dos serviços necessários para realização da obra. 

Sendo que os itens 9 e 18; 14; 20 e 21, foram tecnicamente classificados como 

serviços de menor relevância. 

 

 

 

 

Flávia Maria Lemes Ferreira 

Arquiteta e Urbanista 

CAU A55236-4 

Portaria de Nomeação nº 103/2016 
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 EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2017 

ANEXO XII - ORÇAMENTO 

 

 
EMPREENDIMENTO: Empreitada sob o regime global das obras de construção de duas praças no Palácio das Orquídeas 

   

 AGENTE FINANCEIRO: Caixa Econômica Federal      

 
AGENTE PROMOTOR: Ministério do Turismo TABELA REFERENCIAL 

 

 CONVÊNIO: 2634.1009009-41/2013 SINAPI NOVEMBRO/ 2016 DESONERADA 
 

 LOCALIZAÇÃO: Piracanjuba-GO    
AGETOP OUTUBRO/2016 

 

 RRT: 5574417 
         

 ORÇAMENTO SERVIÇOS A EXECUTAR - REPROGRAMAÇÃO  

               

 ITEM CODIGO 
CÓDIGO 

ATUALIZADO 
FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UND. 

PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

   SERVIÇOS A 

EXECUTAR  

 PREÇO 

UNIT. ATU-

ALIZADO  

 REPROGRA-

MADO (R$)  
 

 
  

 

               

 
        QUIOSQUE 01                 

 

 
6       ALVENARIA, PINTURA, PISOS E CERÂMICAS           

                             

-    
    

 

 
        REVESTIMENTO           

                             

-   
  0,00 

 

 
6.05 74199/001 87878 SINAPI Chapisco em tetos 

              

46,53  
m² 

                          

2,54  

                       

118,19  
  

   

46,53  

                          

2,82  
131,21 

 

 
6.1 75481 90408 SINAPI Reboco para tetos 

              

46,53  
m² 

                        

12,64  

                       

588,14  
  

         

46,53  

                        

21,11  
982,25 

 

 
        PISO INTERNO QUIOSQUE           

                             

-   
  0,00 

 

 
6.12 84191   SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPES-

SURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

              

89,20  
m² 

                        

46,66  

                    

4.162,07  
  

                        

89,20  

                        

58,25  
5195,90 

 

 
6.13 73850/001   SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM  

              

60,75  
m 

                        

16,89  

                    

1.026,07  
  

                        

60,75  

                        

19,36  
1176,12 

 

 
        REVESTIMENTO PAREDE           

                             

-   
  0,00 

 

 
6.14 87264   SINAPI 

REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES INTERNAS 20X20 ( 

COZINHA) 

              

29,82  
m² 

                        

39,08  

                    

1.165,37  
  

                        

29,82  

                        

42,21  
1258,70 
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6.15 87267   SINAPI 

REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES INTERNAS 20X20 ( 

BANEIRO 1/2 ALT) 

              

41,28  
m² 

                        

42,74  

                    

1.764,31  
  

                        

41,28  

                        

41,78  
1724,68 

 

 
        PINTURA           

                             

-   
  0,00 

 

 
        PAREDES INTERNAS           

                             

-   
  0,00 

 

 
6.16 88483   SINAPI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

              

74,42  
m² 

                       

3,02  

                       

224,75  
  

                        

74,42  

                          

2,23  
165,96 

 

 
6.17 88497   SINAPI 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

              

74,42  
m² 

                          

9,01  

                       

670,52  
  

                        

74,42  

                          

9,88  
735,27 

 

 
6.18 88487   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

              

74,42  
m² 

                          

6,40  

                       

476,29  
  

                        

74,42  

                          

7,73  
575,27 

 

 
        TETO           

                             

-   
  0,00 

 

 
6.19 88482   SINAPI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014  

              

46,53  
m² 

                          

3,17  

                       

147,50  
  

                        

46,53  

                          

2,42  
112,60 

 

 
6.2 88496   SINAPI 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

              

46,53  
m² 

                        

15,19  

                       

706,79  
  

                        

46,53  

                        

17,47  
812,88 

 

 
6.21 88486   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS.  

              

46,53  
m² 

                       

7,09  

                       

329,90  
  

                        

46,53  

                          

8,56  
398,30 

 

 
6.22 

25677/006re

g 
73924/001 SINAPI 

PINTURA ESTRUTURA METALICA COM ESMALTE SINTETI-

CO 2 D ( 10KG/M2X120M2) 

            

120,00  
m² 

                          

0,31  

                         

37,20  
  

                      

120,00  

                        

19,12  
2294,40 

 

 
        AMBIENTE EXTERNO                                     -     

                             

-   
  0,00 

 

 
6.23 88485   SINAPI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014  

              

54,33  
m² 

                       

2,87  

                       

155,93  
  

                        

54,33  

                          

1,69  
91,82 

 

 
6.24 88423   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURI-

ZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. 

AF_06/2014 

              

54,33  
m² 

                        

11,47  

                       

623,17  
  

                        

54,33  

                        

13,91  
755,73 

 

 
        PINTURA PORTAS E JANELAS           

                             

-   
  0,00 

 

 
6.25 79497/001   SINAPI 

PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS (JANELAS e PORTA DE ENR-

ROLAR) 

              

14,04  
m² 

                        

14,80  

                       

207,79  
  

                        

14,04  

                        

17,43  
244,72 

 

 
6.26 84645   SINAPI VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS 

              

28,56  
m² 

                        

11,51  

                       

328,73  
  

                        

28,56  

                        

14,12  
403,27 

 

 
        SUB TOTAL: 

                  

12.732,70  
      

                        

17.059,07   

         
  

     

 
7       ESQUADRIAS           

                             

-    
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        PORTAS           

                             

-   
  0,00 

 

 
7.01 73910/004 91014 SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU 

VERNIZ, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 

DOBRADICAS COM ANEL 

                

2,00  
und 

                      

392,54  

                       

785,08  
  

                          

2,00  

                      

464,77  
929,54 

 

 
7.02 73910/007 91016 SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU 

VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 

DOBRADICAS COM ANEL 

                

6,00  
und 

                      

418,60  

                    

2.511,60  
  

                          

6,00  

                      

553,80  
3322,80 

 

 
7.03 74136/001   SINAPI PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16  

                

5,15  
m² 

                      

534,10  

             

2.750,62  
  

                          

5,15  

                      

537,74  
2769,36 

 

 
        JANELAS                                     -     

                             

-   
  0,00 

 

 
7.04 6103 94560 SINAPI 

JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 

5/8"X1/8", LINHA POPULAR 

                

1,20  
m² 

                      

257,02  

                       

308,42  
  

                          

1,20  

                      

385,15  
462,18 

 

 
7.05 73945/001   SINAPI 

JANELA DE CHAPA DOBRADA DE ACO COM ADICAO DE 

COBRE PRE-ZINCADO DE CORRER 2 FOLHAS PARA VIDRO, 

EXCLUINDO VIDROS 

                

0,72  
m² 

                      

274,50  

                       

197,64  
  

                          

0,72  

                      

274,50  
197,64 

 

 
7.06 72117   SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 

                

1,92  
m² 

                        

75,94  

                       

145,80  
  

                          

1,92  

                        

89,08  
171,03 

 

 
        SUB TOTAL: 

               

6.699,16  
      

                          

7.852,55   

         
  

     

 
8       HIDROSSANITÁRIO ( REFERE A 1 QUIOSQUE)           

                             

-    
    

 

 
        ESGOTO           

                             

-   
  0,00 

 

 
8.02 89714   SINAPI 

TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO PREDIAL DN 100MM, IN-

CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

            

105,00  
m 

      

30,92  

                    

3.246,60  
  

                        

80,00  

                        

36,99  
2959,20 

 

 
8.04 80510   AGETOP VEDACAO 100MM PARA SAIDA DE VASO SANITARIO 

                

4,00  
und 

                          

5,08  

                 

20,32  
  

                          

4,00  

                          

5,08  
20,32 

 

 
8.17 80510   AGETOP ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

                

4,00  
und 

                          

5,08  

                        

20,32  
  

                          

4,00  

                          

5,08  
20,32 

 

 
        ÁGUA                                     -     

                             

-   
  0,00 

 

 
8.26 74217/002 95635 SINAPI 

HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTA-

LACAO 

                

1,00  
und 

                      

123,78  

                       

123,78  
  

                          

1,00  

                      

111,65  
111,65 

 

 
        EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E METAIS                                     -     

                             

-   
  0,00 
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8.27 86903   SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INS-

TALAÇÃO. AF_12/2013_P 

  

2,00  
und 

                      

178,62  

                       

357,24  
  

                          

2,00  

                      

199,09  
398,18 

 

 
8.28 6021 95469 SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO  - FORNECIMENTO E INSTA-

LAÇÃO.  

                

4,00  
und 

                      

170,13  

    

680,52  
  

                          

4,00  

                      

146,96  
587,84 

 

 
8.29 86894   SINAPI 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 

CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013_P 

                

1,00  
und 

                      

121,05  

                       

121,05  
  

                          

1,00  

                      

214,30  
214,30 

 

 
8.30 100320 79627 SINAPI DIVISORIA DE GRANITO POLIDO (PARA BANHEIRO) 

                

9,72  
m² 

                      

268,40  

                    

2.608,85  
  

                          

9,72  

                      

448,70  
4361,36 

 

 
8.31 88504   SINAPI 

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACES-

SÓRIOS 

                

1,00  
und 

                      

463,06  

                       

463,06  
  

                          

1,00  

                      

545,08  
545,08 

 

 
        

BANCADA EM GRANITO INSTALADA FRONTALMENTE 

NO QUIOSQUE 
                                    -     

                             

-   
  0,00 

 

 
8.32 271608   AGETOP BANCADA DE GRANITO ( PARA QUIOSQUE) 

                

2,06  
m² 

                      

298,86  

                       

615,65  
  

                          

2,06  

                      

316,67  
652,34 

 

 
        SUB TOTAL: 

                

8.257,39  
      

                          

9.870,59   

               

 
9       ELÉTRICO           

                             

-    
    

 

 
9.01 73860/008 91927 SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 

2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

            

150,00  
m 

                          

2,42  

                       

363,00  
  

                      

150,00  

                          

3,00  
450,00 

 

 
9.02 73860/011 91933 SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 

10,00MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

            

100,00  
m 

                          

7,55  

                       

755,00  
  

                      

100,00  

                          

8,83  
883,00 

 

 
9.07 73953/002    SINAPI 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

                

6,00  
pc 

                        

66,43  

                       

398,58  
  

                          

6,00  

                        

81,86  
491,16 

 

 
9.08 73953/001    SINAPI 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

              

14,00  
pc 

                        

45,23  

                       

633,22  
  

                        

14,00  

                        

55,73  
780,22 

 

 
9.09 74130/004   SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALA-

CAO 

              

11,00  
pc 

                        

66,70  

                       

733,70  
  

                        

11,00  

                        

81,51  
896,61 

 

 
9.10 71186   AGETOP 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V 

DE 90KA 

                

1,00  
pc 

                      

184,56  

                       

184,56  
  

                          

1,00  

                      

162,10  
162,10 

 

 
9.11 83439   SINAPI CAIXA SEXTAVADA 

              

14,00  
pc 

                          

5,83  

                         

81,62  
  

                             

-   
  0,00 
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9.12 85049 91959 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJU-

GADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

                

7,00  
und 

                        

27,25  

                       

190,75  
  

                          

7,00  

                        

29,32  
205,24 

 

 
9.13 83466 91953 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

                

2,00  
und 

                        

19,82  

                         

39,64  
  

                          

2,00  

                        

18,47  
36,94 

 

 
9.14 83566 91993 SINAPI 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNE-

CIMENTO E INSTALACAO 

              

20,00  
und 

                    

18,70  

                       

374,00  
  

                        

20,00  

                        

29,64  
592,80 

 

 
9.16 68069   SINAPI 

HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR PARA 

ATERRAMENTO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

                

3,00  
und 

        

36,64  

                       

109,92  
  

                          

3,00  

                        

41,70  
125,10 

 

 
9.17 9540   SINAPI 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 

50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, 

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. 

                

1,00  
und 

                      

759,15  

                       

759,15  
  

                          

1,00  

                      

780,12  
780,12 

 

 
              SUB TOTAL: 

                    

4.623,14  
      

                          

5.403,29   

               

 
10       COBERTURA                 

 

 
10.01   94192 MERCADO TELHA DE CONCRETO CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO 

            

120,00  
m² 

                        

50,00  

                    

6.000,00  
  

                      

120,00  

                        

32,77  
3932,40 

 

  10.02 6058 94222 SINAPI 
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

              

29,70  
m 

                        

24,10  

                       

715,77  
  

                        

29,70  

                        

30,09  
893,67   

  10.03 88316   SINAPI SERVENTE 
            

120,00  
m² 

                          

9,68  

                    

1.161,60  
  

                      

120,00  

                        

11,69  
1402,80   

  10.04 88323   SINAPI TELHADISTA 
            

120,00  
m² 

           

12,20  

                    

1.464,00  
  

                      

120,00  

                        

14,98  
1797,60   

  10.05 73970/001   SINAPI 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 

X 5 1/4 

         

1.200,00  
kg 

                          

7,00  

                    

8.400,00  
  

                   

1.200,00  

                          

8,22  
9864,00   

 
        SUB TOTAL: 

                  

17.741,37  
      

                        

17.890,47   

               

 
14       CALÇADA (PERIMETRO DO QUIOSQUE)                 

 

 
        PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO                 

 

 
14,02 73892/002 94994 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 

MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO 

MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO-

EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

              

43,50  
m² 

                        

25,25  

                    

1.098,38  
  

                          

3,50  

                        

61,67  
215,85 

 

 
        SUB TOTAL: 

                    

1.098,38  
      

                             

215,85   

               

 
        QUIOSQUE 02                 

 

 
15       ALVENARIA, PINTURA, PISOS E CERÂMICAS                 
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        REVESTIMENTO                                     -     

                             

-   
  0,00 

 

 
15,05 74199/001 87878 SINAPI Chapisco em tetos 

              

46,53  
m² 

                          

2,54  

                       

118,19  
  

                        

46,53  

                          

2,82  
131,21 

 

 
15,1 75481 90408 SINAPI Reboco para tetos 

              

46,53  
m² 

                        

12,64  

                       

588,14  
  

                        

46,53  

                        

21,11  
982,25 

 

 
        PISO INTERNO QUIOSQUE                                     -     

                             

-   
  0,00 

 

 
15,12 84191   SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPES-

SURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

              

89,20  
m² 

                        

46,66  

                    

4.162,07  
  

                        

89,20  

                        

58,25  
5195,90 

 

 
15,13 73850/001   SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM  

              

60,75  
m 

                        

16,89  

                    

1.026,07  
  

                        

60,75  

                        

19,36  
1176,12 

 

 
        REVESTIMENTO PAREDE                                     -     

                             

-   
  0,00 

 

 
15,14 87264   SINAPI 

REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES INTERNAS 20X20 ( 

COZINHA) 

              

29,82  
m² 

                        

39,08  

                    

1.165,37  
  

                        

29,82  

                        

42,21  
1258,70 

 

 
15,15 87267   SINAPI 

REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES INTERNAS 20X20 ( 

BANEIRO 1/2 ALT) 

              

41,28  
m² 

                        

42,74  

                    

1.764,31  
  

                        

41,28  

                        

41,78  
1724,68 

 

 
        PINTURA                                     -     

                             

-   
  0,00 

 

 
        PAREDES INTERNAS                                     -     

                             

-   
  0,00 

 

 
15,16 88483   SINAPI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

              

74,42  
m² 

                          

3,02  

                       

224,75  
  

                        

74,42  

                          

2,23  
165,96 

 

 
15,17 88497   SINAPI 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

              

74,42  
m² 

                          

9,01  

                       

670,52  
  

                        

74,42  

                          

9,88  
735,27 

 

 
15,18 88487   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

              

74,42  
m² 

                          

6,40  

                       

476,29  
  

                        

74,42  

                          

7,73  
575,27 

 

 
        TETO                                     -     

                             

-   
  0,00 

 

 
15,19 88482   SINAPI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014  

              

46,53  
m² 

                          

3,17  

                       

147,50  
  

                        

46,53  

                          

2,42  
112,60 

 

 
15,2 88496   SINAPI 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

              

46,53  
m² 

                        

15,19  

                       

706,79  
  

                        

46,53  

                        

17,47  
812,88 

 

 
15,21 88486   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS.  

              

46,53  
m² 

                          

7,09  

                 

329,90  
  

                        

46,53  

                          

8,52  
396,44 

 

 
15,22 

25677/006re

g 
73924/001 SINAPI 

PINTURA ESTRUTURA METALICA COM ESMALTE SINTETI-

CO 2 D ( 10KG/M2X120M2) 

            

120,00  
m² 

         

0,31  

                         

37,20  
  

                      

120,00  

                        

19,12  
2294,40 

 

 
        AMBIENTE EXTERNO                                     -     

                             

-   
  0,00 
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15,23 88485   SINAPI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014  

              

54,33  
m² 

                          

2,87  

                       

155,93  
  

                        

54,33  

                          

1,69  
91,82 

 

 
15,24 88423   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURI-

ZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. 

AF_06/2014 

              

54,33  
m² 

                   

11,47  

                       

623,17  
  

                        

54,33  

                        

13,91  
755,73 

 

 
        PINTURA PORTAS E JANELAS                                     -     

                             

-   
  0,00 

 

 
15,25 79497/001   SINAPI 

PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS (JANELAS e PORTA DE ENR-

ROLAR) 

              

14,04  
m² 

                        

14,80  

   

207,79  
  

                        

14,04  

                        

17,43  
244,72 

 

 
15,26 84645   SINAPI VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS 

              

28,56  
m² 

                        

11,51  

                       

328,73  
  

                        

28,56  

                        

14,12  
403,27 

 

 
        SUB TOTAL: 

                  

12.732,70  
      

                        

17.057,21   

               

 
16       ESQUADRIAS                 

 

 
        PORTAS           

                             

-   
  0,00 

 

 
16,01 73910/004   SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU 

VERNIZ, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 

DOBRADICAS COM ANEL 

                

2,00  
und 

                      

392,54  

                       

785,08  
  

                          

2,00  

                      

464,77  
929,54 

 

 
16,02 73910/007   SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU 

VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 

DOBRADICAS COM ANEL 

                

6,00  
und 

                      

418,60  

                    

2.511,60  
  

                          

6,00  

                      

553,80  
3322,80 

 

 
16,03 74136/001   SINAPI PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16  

                

5,15  
m² 

                      

534,10  

                    

2.750,62  
  

                          

5,15  

                      

537,74  
2769,36 

 

 
        JANELAS                                     -     

                             

-   
  0,00 

 

 
16,04 6103   SINAPI 

JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 

5/8"X1/8", LINHA POPULAR 

                

1,20  
m² 

                      

257,02  

                       

308,42  
  

                          

1,20  

                      

385,15  
462,18 

 

 
16,05 73945/001   SINAPI 

JANELA DE CHAPA DOBRADA DE ACO COM ADICAO DE 

COBRE PRE-ZINCADO DE CORRER 2 FOLHAS PARA VIDRO, 

EXCLUINDO VIDROS 

  

0,72  
m² 

                      

274,50  

                       

197,64  
  

                          

0,72  

                      

274,50  
197,64 

 

 
16,06 72117   SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 

                

1,92  
m² 

                        

75,94  

                

145,80  
  

                          

1,92  

                        

89,08  
171,03 

 

 
        SUB TOTAL: 

                    

6.699,16  
      

                          

7.852,55   

               

 
17       HIDROSSANITÁRIO ( REFERE A 1 QUIOSQUE)                 

 

 
        ESGOTO           

                             

-   
  0,00 
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17,02 89714   SINAPI 

TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO PREDIAL DN 100MM, IN-

CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

            

105,00  
m 

     

30,92  

                    

3.246,60  
  

                        

80,00  

                        

36,99  
2959,20 

 

 
17,04 80510   AGETOP VEDACAO 100MM PARA SAIDA DE VASO SANITARIO 

                

4,00  
und 

                          

5,08  

                         

20,32  
  

                          

4,00  

                        

11,91  
47,64 

 

 
17,17 80510   AGETOP ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

                

4,00  
und 

                          

5,08  

                         

20,32  
  

                          

4,00  

                        

11,91  
47,64 

 

 
        ÁGUA                                     -     

                             

-   
  0,00 

 

 
17,26 74217/002   SINAPI 

HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTA-

LACAO 

                

1,00  
und 

                      

123,78  

                       

123,78  
  

                          

1,00  

                      

111,65  
111,65 

 

 
        EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E METAIS                                     -     

                             

-   
  0,00 

 

 
17,27 86903   SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INS-

TALAÇÃO. AF_12/2013_P 

                

2,00  
und 

                      

178,62  

                       

357,24  
  

                          

2,00  

                      

199,09  
398,18 

 

 
17,28 6021   SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO  - FORNECIMENTO E INSTA-

LAÇÃO.  

                

4,00  
und 

                      

170,13  

                       

680,52  
  

                          

4,00  

                      

146,96  
587,84 

 

 
17,29 86894   SINAPI 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 

CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013_P 

                

1,00  
und 

                      

121,05  

                       

121,05  
  

                          

1,00  

                      

214,30  
214,30 

 

 
17,3 100320   AGETOP DIVISORIA DE GRANITO POLIDO (PARA BANHEIRO) 

                

9,72  
m² 

                      

268,40  

                    

2.608,85  
  

                          

9,72  

                      

448,70  
4361,36 

 

 
17,31 88504   SINAPI 

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACES-

SÓRIOS 

                

1,00  
und 

                      

463,06  

                       

463,06  
  

                          

1,00  

                      

545,08  
545,08 

 

 
        

BANCADA EM GRANITO INSTALADA FRONTALMENTE 

NO QUIOSQUE 
                                    -     

                             

-   
  0,00 

 

 
17,32 271608   AGETOP BANCADA DE GRANITO ( PARA QUIOSQUE) 

                

2,06  
m² 

                      

298,86  

                       

615,65  
  

                          

2,06  

                      

316,67  
652,34 

 

 
        SUB TOTAL: 

                    

8.257,39  
      

                          

9.925,23   

               

 
18       ELÉTRICO                 

 

 
18,01 73860/008   SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 

2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

            

150,00  
m 

                          

2,42  

                       

363,00  
  

                      

150,00  

                          

3,00  
450,00 

 

 
18,02 73860/011   SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 

10,00MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

            

100,00  
m 

                          

7,55  

                       

755,00  
  

                      

100,00  

                          

8,83  
883,00 

 

 
18,07 73953/002    SINAPI 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

                

6,00  
pc 

                        

66,43  

                       

398,58  
  

                          

6,00  

                        

81,86  
491,16 
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18,08 73953/001    SINAPI 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

              

14,00  
pc 

                        

45,23  

                       

633,22  
  

                        

14,00  

                        

55,73  
780,22 

 

 
18,09 74130/004   SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALA-

CAO 

              

11,00  
pc 

                        

66,70  

                       

733,70  
  

                        

11,00  

                        

81,51  
896,61 

 

 
18,1 71186   AGETOP 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V 

DE 90KA 

                

1,00  
pc 

                      

184,56  

                       

184,56  
  

                          

1,00  

                      

162,10  
162,10 

 

 
18,12 85049   SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJU-

GADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

                

7,00  
und 

                        

27,25  

                       

190,75  
  

                          

7,00  

                        

29,32  
205,24 

 

 
18,13 83466   SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

                

2,00  
und 

                        

19,82  

                         

39,64  
  

                          

2,00  

                        

18,47  
36,94 

 

 
18,14 83566   SINAPI 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNE-

CIMENTO E INSTALACAO 

              

20,00  
und 

                       

18,70  

                       

374,00  
  

                        

20,00  

                        

29,64  
592,80 

 

 
18,16 68069   SINAPI 

HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR PARA 

ATERRAMENTO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

                

3,00  
und 

                        

36,64  

                       

109,92  
  

                          

3,00  

                        

41,70  
125,10 

 

 
18,17 9540   SINAPI 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 

50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, 

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. 

                

1,00  
und 

                      

759,15  

                       

759,15  
  

       

1,00  

                      

780,12  
780,12 

 

 
        SUB TOTAL: 

                    

4.541,52  
      

                          

5.403,29   

             
  

 

 
19       COBERTURA                 

 

 
19,01     MERCADO TELHA DE CONCRETO CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO 

            

120,00  
m² 

                        

50,00  

                    

6.000,00  
  

                      

120,00  

                        

32,77  
3932,40 

 

  19,02 6058   SINAPI 
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

              

29,70  
m 

                        

24,10  

                       

715,77  
  

                        

29,70  

                        

30,99  
920,40   

  19,03 88316   SINAPI SERVENTE 
            

120,00  
m² 

                          

9,68  

                    

1.161,60  
  

                      

120,00  

                        

11,69  
1402,80   

  19,04 88323   SINAPI TELHADISTA 
            

120,00  
m² 

           

12,20  

                    

1.464,00  
  

                      

120,00  

                        

14,98  
1797,60   

  19,05 73970/001   SINAPI 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 

X 5 1/4 

         

1.200,00  
kg 

                          

7,00  

                    

8.400,00  
  

                   

1.200,00  

                          

8,22  
9864,00   

 
        SUB TOTAL: 

                  

17.741,37  
      

                        

17.917,20   

               

 
PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO (EXCETO QUIOSQUES)         

 

 
20       

PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO (EXCETO QUIOS-

QUES) 
                

 

 
        ARTEFATOS DE CONCRETO (conforme quadro de medidas                                          0,00 
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prancha 1/3) -   

 
20,02 271303   AGETOP 

 BANCO CONCRETO POLIDO ALV.TIJOLO APARENTE ESC.20 

SL. 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS PARA UM METRO 

LINEAR  

              

78,00  
m 

                        

54,91  

                    

4.282,98  
  

                        

54,00  

                      

177,99  
9611,46 

 

 
        SUB TOTAL: 

                    

4.282,98  
      

                          

9.611,46   

               

 

ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL 
                      

 

 
21       ADMINISTRAÇÃO LOCAL                 

 

 
21,01 2706 90777 SINAPI ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR 

            

176,00  
h 

                        

57,33  

                  

10.090,08  
  

    

84,76  

                        

65,44  
5546,96 

 

 
        SUB TOTAL: 

                  

10.090,08  
      

                          

5.546,96   

               

      
Total geral      219.541,58  

 
Total reprogramado          131.605,73  

 

      
B.d.i (23,35%)        52.088,42  

 
B.d.i (23,35%)             30.729,94  

 

      
Total geral + b.d.i (23,35%)     271.630,00  

 
Total parcial + b.d.i          162.335,67  
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2017 

ANEXO XII – ORÇAMENTO RESUMIDO 
 

  

                

                 

             

     REPROGRAMAÇÃO     

            

               

EMPREENDIMENTO: Empreitada sob o regime global das obras de construção de duas praças no Palácio das Orquídeas 

AGENTE FINANCEIRO: Caixa Econômica Federal    

AGENTE PROMOTOR: Ministério do Turismo TABELA REFERENCIAL 
    

CONVÊNIO: 2634.1009009-41/2013 
SINAPI NOVEMBRO/ 2016 

DESONERADA     

LOCALIZAÇÃO: Piracanjuba-GO AGETOP OUTUBRO/2016 
         

RRT: 5574417            

ORÇAMENTO 

SERVIÇOS EXECUTADOS - LÍBIO 

LEONEL 

SERVIÇOS A EXECUTAR - REPROGRAMA-

ÇÃO 

                 

ITEM CODIGO 

CÓDI-

GO 

ATUA-

LIZADO 

FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UND. 

PREÇO 

UNITÁ-

RIO 

PREÇO 

TOTAL 

   SERVIÇOS 

EXECUTA-

DOS  

 PREÇO 

UNITÁ-

RIO  

 EXECU-

TADO (R$)  

   SERVIÇOS 

A EXECU-

TAR  

 PREÇO 

UNIT. 

ATUALI-

ZADO  

 REPROGRAMA-

DO (R$)      

                 
1       CANTEIRO DE OBRAS                         

1.01 74210/001   SINAPI 

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, 

COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO 

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 

              

10,00  
m² 

                      

305,50  

                    

3.055,00  
  

                        

10,00  

                      

305,50  

                                   

3.055,00  
  

                             

-   
  0,00 

1.02 74209/001   SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
              

10,00  
m² 

   

288,69  

                    

2.886,90  
  

                        

10,00  

                      

288,69  

                                   

2.886,90  
  

                             

-   
  0,00 

        SUB TOTAL:                                                                    0,00 
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5.941,90  5.941,90  

                 

QUIOSQUE - 01                               

2       LIMPEZA E LOCAÇÃO (QUIOSQUE)                         

2.01 73992/001   SINAPI 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO. 

              

95,16  
m² 

                          

8,37  

                       

796,49  
  

                        

95,16  

                          

8,37  

                                      

796,49  
  

                             

-   
  0,00 

        SUB TOTAL: 
                       

796,49  
      

                                      

796,49  
      0,00 

                  
 

      
 

      

3       FUNDAÇÕES                         

        SAPATA EM CONCRETO ARMADO                       0,00 

3.01 74254/002   SINAPI 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / CO-

LOCAÇÃO. 

            

173,70  
kg 

                          

7,59  

                    

1.318,38  
  

                      

173,70  

                          

7,59  

                                   

1.318,38  
  

                   

-   
  0,00 

3.02 73942/002   SINAPI 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECI-

MENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCA-

ÇÃO 

                

4,32  
kg 

                          

7,31  

                         

31,58  
  

                          

4,32  

                          

7,31  

                                        

31,58  
  

                             

-   
  0,00 

3.03 5970   SINAPI 
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 

REAPROVEITAMENTO  

              

15,39  
m² 

                        

21,74  

                       

334,58  
  

                        

15,39  

                        

21,74  

                                      

334,58  
  

                             

-   
  0,00 

3.04 74138/002   SINAPI 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSI-

VE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

                

2,73  
m³ 

                      

334,23  

                       

912,45  
  

                          

2,73  

                      

334,23  

                                      

912,45  
  

                             

-   
  0,00 

        SUB TOTAL: 
                    

2.596,99  
      

                                   

2.596,99  
      0,00 

                 

4       ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                         

        VIGAS INFERIORES (BALDRAMES)                       0,00 

4.01 74138/002   SINAPI 
CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCA-

MENTO E ADENSAMENTO 
4,44 m³ 334,23 

                    

1.483,98  
  4,44 334,23 

                                   

1.483,98  
  

                             

-   
  0,00 

4.02 74254/002   SINAPI 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / CO-

LOCAÇÃO. 

100,17 kg 7,59 
                       

760,29  
  100,17 7,59 

                                      

760,29  
  

                             

-   
  0,00 

4.03 73942/002   SINAPI 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECI-

MENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCA-

ÇÃO 

70,83 kg 7,31 
                       

517,77  
  70,83 7,31 

                                      

517,77  
  

                             

-   
  0,00 
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4.04 84217   SINAPI 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA 

E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTI-

FICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZA-

COES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - 

EXCLUSIVE ESCORAM 

52,86 m² 26,92 
                    

1.422,99  
  52,86 26,92 

                                   

1.422,99  
  

                             

-   
  0,00 

        IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS INFERIORES                
                                   

-   
  

                             

-   
  0,00 

4.05 74106/001   SINAPI 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, 

COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 
62,82 m² 6,84 

                       

429,69  
  62,82 6,84 

                                      

429,69  
  

                             

-   
  0,00 

        VIGAS SUPERIORES (COBERTURA)               
                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

4.06 74138/002   SINAPI 
CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCA-

MENTO E ADENSAMENTO 
3,13 m³ 334,23 

                    

1.046,14  
  3,13 334,23 

                                   

1.046,14  
  

                             

-   
  0,00 

4.07 74254/002   SINAPI 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / CO-

LOCAÇÃO. 

88,65 kg 7,59 
                       

672,85  
  88,65 7,59 

                                      

672,85  
  

                             

-   
  0,00 

4.08 73942/002   SINAPI 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECI-

MENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCA-

ÇÃO 

43,20 kg 7,31 
                       

315,79  
  43,20 7,31 

                                      

315,79  
  

                             

-   
  0,00 

4.09 84217   SINAPI 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA 

E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTI-

FICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZA-

COES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - 

EXCLUSIVE ESCORAM 

41,23 m² 26,92 
                    

1.109,91  
  41,23 26,92 

                                   

1.109,91  
  

                             

-   
  0,00 

        PILARES               
                      

-   
  

                             

-   
  0,00 

4.1 74138/002   SINAPI 
CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCA-

MENTO E ADENSAMENTO 
2,73 m³ 334,23 

                       

912,45  
  2,73 334,23 

                                      

912,45  
  

                             

-   
  0,00 

4.11 74254/002   SINAPI 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / CO-

LOCAÇÃO. 

173,30 kg 7,59 
                    

1.315,31  
  173,30 7,59 

                                   

1.315,31  
  

                             

-   
  0,00 

4.12 73942/002   SINAPI 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECI-

MENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCA-

ÇÃO 

4,26 kg 7,31 
                         

31,14  
  4,26 7,31 

                                        

31,14  
  

                             

-   
  0,00 

4.13 84217   SINAPI 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA 

E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTI-

FICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZA-

COES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - 

EXCLUSIVE ESCORAM 

33,00 m² 26,92 
                       

888,36  
  33,00 26,92 

                                      

888,36  
  

                             

-   
  0,00 

        LAJES               
                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 
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4.17 74141/003   SINAPI 

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL 

VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 

3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E 

MAO DE OBRA 

46,46 m² 71,54 
                    

3.323,75  
  46,46 71,54 

                                   

3.323,75  
  

                             

-   
  0,00 

4.18 83742   SINAPI 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO 

ASFALTICA A BASE D'AGUA 
46,46 m² 17,11 

                       

794,93  
  46,46 17,11 

                                      

794,93  
  

                             

-   
  0,00 

        SUB TOTAL: 15025,35       15025,35       0,00 

                 

5       CALÇADA (PERIMETRO DO QUIOSQUE)                         

        PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO                       0,00 

5.01 72911   SINAPI 

BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPAC-

TACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVA-

CAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO 

                

6,53  
m³ 

                          

9,10  

                         

59,42  
  46,46 

                          

9,10  

                                      

422,79  
  

-                      

39,93  
  0,00 

5.02 73892/002   SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 

MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO 

MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATA-

ÇÃOEM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSA-

MENTO 

              

43,50  
m² 

                        

25,25  

                    

1.098,38  
  46,46 

                        

25,25  

                                   

1.173,12  
  

-                        

2,96  
  0,00 

        SUB TOTAL: 
                    

1.157,80  
      

                                   

1.595,90  
      

                                             

-   

                 

6       ALVENARIA, PINTURA, PISOS E CERÂMICAS                   
                             

-    
    

        ALVENARIA                   
                             

-   
  0,00 

6.01 73935/002   SINAPI 

 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),  ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 

PENEIRADA, PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

            

108,00  
m² 

                        

58,26  

                    

6.292,08  
  

                      

108,00  

                        

58,26  

                                   

6.292,08  
  

                             

-   
  0,00 

        
VERGAS (PORTAS E JANELAS) COMPRIMENTO + 20% 

DE CADA LADO 
              

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

6.02 74200/001    SINAPI 

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, 

BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. 

              

19,62  
m 

                        

14,41  

                       

282,72  
  

                        

19,62  

                        

14,41  

                                      

282,72  
  

                             

-   
  0,00 

        REVESTIMENTO               
                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

6.03 74199/001   SINAPI Chapisco em paredes internas 
            

145,52  
m² 

   

2,54  

                       

369,62  
  

                      

145,52  

                          

2,54  

                                      

369,62  
  

                             

-   
  0,00 

6.04 74199/001   SINAPI Chapisco em paredes externas                m²                                                                                                                                                                             0,00 
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54,33  2,54  138,00  54,33  2,54  138,00  -   

6.05 74199/001 87878 SINAPI Chapisco em tetos 
              

46,53  
m² 

                          

2,54  

                       

118,19  
  

                             

-   

                          

2,54  

                                              

-   
  

                        

46,53  

                          

2,82  
131,21 

6.06 87531   SINAPI Emboço area entre 5  e 10 m2 
              

29,82  
m2 

                        

20,26  

                       

604,15  
  

                        

29,82  

                        

20,26  

                                      

604,15  
  

                             

-   
  0,00 

6.07 87528   SINAPI Emboço area menor que 5 m2 
              

41,28  
m2 

                        

24,83  

                    

1.024,98  
  

                        

41,28  

                        

24,83  

                                   

1.024,98  
  

                             

-   
  0,00 

6.08 75481   SINAPI Reboco para paredes internas 
              

74,42  
m² 

                        

12,64  

                       

940,67  
  

                        

74,42  

                        

12,64  

                                      

940,67  
  

                             

-   
  0,00 

6.09 75481   SINAPI Reboco para paredes externas  
              

54,33  
m² 

                        

12,64  

                       

686,73  
  

                        

54,33  

                        

12,64  

                                      

686,73  
  

                             

-   
  0,00 

6.1 75481 90408 SINAPI Reboco para tetos 
              

46,53  
m² 

                        

12,64  

                       

588,14  
  

                             

-   

                        

12,64  

                                              

-   
  

                        

46,53  

                        

21,11  
982,25 

        PISO INTERNO QUIOSQUE               
                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

6.11 68325   SINAPI 

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ES-

PESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE 

POLIURETANO 

              

89,20  
m² 

                        

32,51  

                    

2.899,89  
  

                        

89,20  

                        

32,51  

                                   

2.899,89  
  

                             

-   
  0,00 

6.12 84191   SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPES-

SURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTI-

CAS 

              

89,20  
m² 

                        

46,66  

                    

4.162,07  
  

                             

-   

                        

46,66  

                                              

-   
  

                        

89,20  

                        

58,25  
5195,90 

6.13 73850/001   SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM  
              

60,75  
m 

                        

16,89  

                    

1.026,07  
  

                             

-   

                        

16,89  

                                              

-   
  

                        

60,75  

                        

19,36  
1176,12 

        REVESTIMENTO PAREDE               
                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

6.14 87264   SINAPI 
REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES INTERNAS 20X20 ( 

COZINHA) 

   

29,82  
m² 

                        

39,08  

                    

1.165,37  
  

                             

-   

                        

39,08  

                                              

-   
  

                        

29,82  

                        

42,21  
1258,70 

6.15 87267   SINAPI 
REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES INTERNAS 20X20 ( 

BANEIRO 1/2 ALT) 

              

41,28  
m² 

                        

42,74  

                    

1.764,31  
  

                             

-   

                        

42,74  

                                              

-   
  

                        

41,28  

                        

41,78  
1724,68 

        PINTURA               
                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

        PAREDES INTERNAS               
                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

6.16 88483   SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PARE-

DES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

              

74,42  
m² 

                          

3,02  

                       

224,75  
  

                             

-   

                          

3,02  

                                              

-   
  

                        

74,42  

                          

2,23  
165,96 

6.17 88497   SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PARE-

DES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

              

74,42  
m² 

                          

9,01  

                       

670,52  
  

                             

-   

                          

9,01  

                                              

-   
  

                        

74,42  

                          

9,88  
735,27 

6.18 88487   SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

              

74,42  
m² 

                          

6,40  

                       

476,29  
  

                             

-   

                          

6,40  

                                              

-   
  

                        

74,42  

                          

7,73  
575,27 

        TETO               
                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 
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6.19 88482   SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014  

              

46,53  
m² 

                          

3,17  

                       

147,50  
  

                             

-   

                          

3,17  

                                              

-   
  

                        

46,53  

                          

2,42  
112,60 

6.2 88496   SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

              

46,53  
m² 

                        

15,19  

                       

706,79  
  

                             

-   

                        

15,19  

                                              

-   
  

                        

46,53  

                        

17,47  
812,88 

6.21 88486   SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.  

              

46,53  
m² 

                          

7,09  

                       

329,90  
  

                             

-   

                          

7,09  

                                              

-   
  

                        

46,53  

     

8,56  
398,30 

6.22 
25677/006re

g 

73924/00

1 
SINAPI 

PINTURA ESTRUTURA METALICA COM ESMALTE SINTE-

TICO 2 D ( 10KG/M2X120M2) 

            

120,00  
m² 

                          

0,31  

                         

37,20  
  

                             

-   

                          

0,31  

                                       

-   
  

                      

120,00  

                        

19,12  
2294,40 

        AMBIENTE EXTERNO       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

6.23 88485   SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PARE-

DES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  

              

54,33  
m² 

                          

2,87  

                       

155,93  
  

                             

-   

                          

2,87  

                                              

-   
  

                        

54,33  

                          

1,69  
91,82 

6.24 88423   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTU-

RIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. 

AF_06/2014 

              

54,33  
m² 

                        

11,47  

                       

623,17  
  

                             

-   

                        

11,47  

                                              

-   
  

                        

54,33  

                        

13,91  
755,73 

        PINTURA PORTAS E JANELAS               
                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

6.25 79497/001   SINAPI 
PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS (JANELAS e PORTA DE 

ENRROLAR) 

              

14,04  
m² 

                        

14,80  

                       

207,79  
  

                             

-   

                        

14,80  

                                              

-   
  

                        

14,04  

                   

17,43  
244,72 

6.26 84645   SINAPI VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS 
              

28,56  
m² 

                        

11,51  

                       

328,73  
  

                             

-   

                        

11,51  

                                              

-   
  

                        

28,56  

                        

14,12  
403,27 

        SUB TOTAL: 
                  

25.971,55  
      

                                 

13.238,85  
      

                                 

17.059,07  

        
  

        

7       ESQUADRIAS                   
                             

-    
    

        PORTAS                   
                             

-   
  0,00 

7.01 73910/004 91014 SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU 

VERNIZ, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A 

E DOBRADICAS COM ANEL 

                

2,00  
und 

                      

392,54  

                       

785,08  
  

                             

-   

                      

392,54  

                                              

-   
  

                          

2,00  

                      

464,77  
929,54 

7.02 73910/007 91016 SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU 

VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A 

E DOBRADICAS COM ANEL 

                

6,00  
und 

                      

418,60  

                    

2.511,60  
  

                             

-   

                      

418,60  

                                              

-   
  

                          

6,00  

                      

553,80  
3322,80 

7.03 74136/001   SINAPI PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16  
         

5,15  
m² 

                      

534,10  

                    

2.750,62  
  

                             

-   

                      

534,10  

                                              

-   
  

                          

5,15  

                      

537,74  
2769,36 

        JANELAS       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

7.04 6103 94560 SINAPI 
JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 

5/8"X1/8", LINHA POPULAR 

                

1,20  
m² 

                      

257,02  

                       

308,42  
  

                             

-   

                      

257,02  

                                              

-   
  

                          

1,20  

                      

385,15  
462,18 
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7.05 73945/001   SINAPI 

JANELA DE CHAPA DOBRADA DE ACO COM ADICAO DE 

COBRE PRE-ZINCADO DE CORRER 2 FOLHAS PARA VI-

DRO, EXCLUINDO VIDROS 

                

0,72  
m² 

                      

274,50  

                       

197,64  
  

                             

-   

                      

274,50  

                                              

-   
  

                          

0,72  

                      

274,50  
197,64 

7.06 72117   SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 
              

1,92  
m² 

                        

75,94  

                       

145,80  
  

                             

-   

                        

75,94  

                                              

-   
  

                          

1,92  

                        

89,08  
171,03 

        SUB TOTAL: 
                    

6.699,16  
      

                 

-   
      

                                   

7.852,55  

        
  

        

8       HIDROSSANITÁRIO ( REFERE A 1 QUIOSQUE)                   
                             

-    
    

        ESGOTO               
                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

8.01 89712   SINAPI 
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

              

28,50  
m 

                        

16,24  

                       

462,84  
  

                        

28,50  

                        

16,24  

                                      

462,84  
  

                             

-   
  0,00 

8.02 89714   SINAPI 
TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO PREDIAL DN 100MM, 

INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

            

105,00  
m 

                        

30,92  

                    

3.246,60  
  

                        

25,00  

                        

30,92  

                            

773,00  
  

                        

80,00  

                        

36,99  
2959,20 

8.04 80510   AGETOP VEDACAO 100MM PARA SAIDA DE VASO SANITARIO 
                

4,00  
und 

                          

5,08  

                         

20,32  
  

                             

-   

                          

5,08  

                                              

-   
  

                          

4,00  

             

5,08  
20,32 

8.05 89502   SINAPI 
JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

              

15,00  
und 

                          

7,57  

                       

113,55  
  

                        

15,00  

                          

7,57  

                                      

113,55  
  

                             

-   
  0,00 

8.06 89746   SINAPI 
JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

              

15,00  
und 

                        

12,30  

                       

184,50  
  

                        

15,00  

                        

12,30  

                                      

184,50  
  

                             

-   
  0,00 

8.07 89809   SINAPI 
JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO  

  

8,00  
pc 

                          

9,42  

                         

75,36  
  

                          

8,00  

                          

9,42  

                                        

75,36  
  

                             

-   
  0,00 

8.08 89801   SINAPI 
JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO  

   

6,00  
pc 

                          

3,46  

                         

20,76  
  

                          

6,00  

                          

3,46  

                                        

20,76  
  

                             

-   
  0,00 

8.09 89834   SINAPI 
JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

   

8,00  
pc 

                        

18,73  

                       

149,84  
  

                          

8,00  

                        

18,73  

                                      

149,84  
  

                             

-   
  0,00 

8.1 89569   SINAPI 
JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

                

9,00  
pc 

                        

38,17  

                       

343,53  
  

                          

9,00  

                        

38,17  

                                      

343,53  
  

                             

-   
  0,00 

8.11 89778   SINAPI 
LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTA-

LACAO 

              

12,00  
pc 

                        

11,12  

                       

133,44  
  

                        

12,00  

                        

11,12  

                                      

133,44  
  

                             

-   
  0,00 

8.12 89753   SINAPI 
LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALA-

CAO 

                

8,00  
pc 

                          

5,41  

                         

43,28  
  

                          

8,00  

                          

5,41  

                                        

43,28  
  

                             

-   
  0,00 

8.13 89495   SINAPI 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁ-

VEL, FORNECIDO E INSTAL 

                

3,00  
pc 

                          

5,86  

                         

17,57  
  

                          

3,00  

                          

5,86  

                                        

17,57  
  

                             

-   
  0,00 

8.14 89557   SINAPI 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 100 X 75 MM JUNTAELÁSTICA, FORNECIDO E INSTA-

LADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

  pc 
                          

8,56  

                              

-   
  

                             

-   

                          

8,56  

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

8.15 89549   SINAPI 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 75 X 50 MM, JUNTA 

                

3,00  
pc 

                          

5,69  

                         

17,07  
  

                          

3,00  

                          

5,69  

                                        

17,07  
  

                             

-   
  0,00 
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8.16 89708   SINAPI 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

  pc 
                        

40,28  

                              

-   
  

                             

-   

                        

40,28  

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

8.17 80510   AGETOP ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 
                

4,00  
und 

                          

5,08  

                         

20,32  
  

                             

-   

                          

5,08  

                                              

-   
  

                          

4,00  

                          

5,08  
20,32 

8.18 83449   SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM 

TAMPA 

                

2,00  
pc 

                      

262,67  

                       

525,34  
  

                          

2,00  

                      

262,67  

                                      

525,34  
  

                             

-   
  0,00 

        ÁGUA       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

8.19 89449   SINAPI 
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

              

36,00  
m 

                        

11,63  

                       

418,55  
  

                        

36,00  

                        

11,63  

                                      

418,55  
  

                             

-   
  0,00 

8.20 89446   SINAPI 
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

              

12,00  
m 

                          

3,20  

                         

38,44  
  

                        

12,00  

                          

3,20  

                                        

38,44  
  

                             

-   
  0,00 

8.21 89501   SINAPI 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNE-

CIMENTO E INSTALACAO 

              

23,00  
pc 

                          

6,68  

                       

153,64  
  

                        

23,00  

                          

6,68  

                                      

153,64  
  

                             

-   
  0,00 

8.22 89545   SINAPI 
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 

50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

                

3,00  
pc 

                          

8,75  

                         

26,25  
  

                          

3,00  

                          

8,75  

                                        

26,25  
  

                             

-   
  0,00 

8.23 40729   SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" - FORNECIMENTO E INST 
          

4,00  
und 

                      

163,18  

                       

652,72  
  

                          

4,00  

                      

163,18  

                                      

652,72  
  

                             

-   
  0,00 

8.24 74174   SINAPI REGISTRO DE GAVETA DN 50 
                

3,00  
und 

                      

101,13  

                       

303,39  
  

                          

3,00  

                      

101,13  

                                      

303,39  
  

                             

-   
  0,00 

8.25 89625   SINAPI 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMEN-

TO E INSTALACAO 

                

4,00  
pc 

                        

13,65  

                         

54,60  
  

                          

4,00  

                        

13,65  

                                        

54,60  
  

                             

-   
  0,00 

8.26 74217/002 95635 SINAPI 
HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INS-

TALACAO 

                

1,00  
und 

                      

123,78  

                       

123,78  
  

                             

-   

                      

123,78  

                                              

-   
  

                          

1,00  

                      

111,65  
111,65 

        EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E METAIS       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

8.27 86903   SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 

                

2,00  
und 

                      

178,62  

                       

357,24  
  

                             

-   

                      

178,62  

                                              

-   
  

                          

2,00  

                      

199,09  
398,18 

8.28 6021 95469 SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO  - FORNECIMENTO E INSTA-

LAÇÃO.  

                

4,00  
und 

                      

170,13  

                       

680,52  
  

                             

-   

                      

170,13  

                                              

-   
  

                          

4,00  

                      

146,96  
587,84 

8.29 86894   SINAPI 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 

CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013_P 

                

1,00  
und 

                      

121,05  

                       

121,05  
  

                             

-   

                      

121,05  

                                              

-   
  

       

1,00  

                      

214,30  
214,30 

8.30 100320 79627 SINAPI DIVISORIA DE GRANITO POLIDO (PARA BANHEIRO) 
                

9,72  
m² 

                      

268,40  

                    

2.608,85  
  

                             

-   

                      

268,40  

                                              

-   
  

                          

9,72  

                      

448,70  
4361,36 

8.31 88504   SINAPI 
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS 

                

1,00  
und 

                      

463,06  

                       

463,06  
  

                             

-   

                      

463,06  

                                

-   
  

                          

1,00  

                      

545,08  
545,08 

        BANCADA EM GRANITO INSTALADA FRONTALMENTE                                                                                                                          0,00 
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NO QUIOSQUE -   -   -   

8.32 271608   AGETOP BANCADA DE GRANITO ( PARA QUIOSQUE) 
                

2,06  
m² 

                      

298,86  

                       

615,65  
  

                             

-   

                      

298,86  

                                              

-   
  

                          

2,06  

                      

316,67  
652,34 

        SUB TOTAL: 
                  

11.992,07  
      

                                   

4.507,68  
      

                                   

9.870,59  

                 

9       ELÉTRICO                   
                             

-    
    

9.01 73860/008 91927 SINAPI 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 

2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

            

150,00  
m 

                          

2,42  

                       

363,00  
  

                             

-   

                          

2,42  

                                              

-   
  

                      

150,00  

                          

3,00  
450,00 

9.02 73860/011 91933 SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 

10,00MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALA-

CAO 

            

100,00  
m 

                          

7,55  

                       

755,00  
  

                             

-   

                          

7,55  

                                              

-   
  

                      

100,00  

                          

8,83  
883,00 

9.03 72935   SINAPI 
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM 

(1") FORNECIMENTO E INSTALACAO 

              

34,31  
m 

                          

5,21  

                       

178,76  
  

                        

34,31  

                          

5,21  

                                      

178,76  
  

                             

-   
  0,00 

9.04 72933   SINAPI 
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM 

(1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO (parte eletrica) 

              

43,60  
m 

                          

3,38  

                       

147,37  
  

                        

43,60  

                          

3,38  

                                      

147,37  
  

                             

-   
  0,00 

9.05 83387   SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" 
              

29,00  
pc 

                          

4,99  

                       

144,71  
  

                        

29,00  

                          

4,99  

                                      

144,71  
  

                             

-   
  0,00 

9.06 83386   SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

                

4,00  
pc 

                          

5,69  

                         

22,76  
  

                          

4,00  

                          

5,69  

                                        

22,76  
  

                             

-   
  0,00 

9.07 73953/002    SINAPI 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 

DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

                

6,00  
pc 

                        

66,43  

                       

398,58  
  

                             

-   

                

66,43  

                                              

-   
  

                          

6,00  

                        

81,86  
491,16 

9.08 73953/001    SINAPI 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 

DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

              

14,00  
pc 

                        

45,23  

                       

633,22  
  

                             

-   

                        

45,23  

                                              

-   
  

                        

14,00  

                        

55,73  
780,22 

9.09 74130/004   SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

              

11,00  
pc 

                        

66,70  

                       

733,70  
  

                             

-   

                        

66,70  

                                              

-   
  

                        

11,00  

                        

81,51  
896,61 

9.10 71186   AGETOP 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 

275V DE 90KA 

                

1,00  
pc 

                      

184,56  

                       

184,56  
  

                             

-   

                      

184,56  

                                              

-   
  

                          

1,00  

                      

162,10  
162,10 

9.11 83439   SINAPI CAIXA SEXTAVADA 
              

14,00  
pc 

                          

5,83  

                         

81,62  
  

                        

14,00  

                          

5,83  

                                        

81,62  
  

                             

-   
  0,00 

9.12 85049 91959 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CON-

JUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

                

7,00  
und 

                   

27,25  

                       

190,75  
  

                             

-   

                        

27,25  

                                              

-   
  

                          

7,00  

                        

29,32  
205,24 

9.13 83466 91953 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

                

2,00  
und 

                        

19,82  

                         

39,64  
  

                             

-   

                        

19,82  

                                              

-   
  

                          

2,00  

                        

18,47  
36,94 

9.14 83566 91993 SINAPI 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNE-

CIMENTO E INSTALACAO 

              

20,00  
und 

                        

18,70  

                       

374,00  
  

                             

-   

                        

18,70  

                                              

-   
  

                        

20,00  

                        

29,64  
592,80 
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9.15 74131/004   SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMO-

MAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

                

1,00  
und 

                      

345,30  

                       

345,30  
  

                          

1,00  

                 

345,30  

                                      

345,30  
  

                             

-   
  0,00 

9.16 68069   SINAPI 
HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR PARA 

ATERRAMENTO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

                

3,00  
und 

                        

36,64  

                       

109,92  
  

                             

-   

                        

36,64  

                                              

-   
  

                          

3,00  

                        

41,70  
125,10 

9.17 9540   SINAPI 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 

50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMEN-

TO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRA-

MENTO. 

                

1,00  
und 

                      

759,15  

                       

759,15  
  

                             

-   

                      

759,15  

                                              

-   
  

                          

1,00  

                      

780,12  
780,12 

              
SUB 

TOTAL: 

                    

5.462,03  
    

SUB 

TOTAL: 

                                      

920,51  
      

                                   

5.403,29  

                 
10       COBERTURA                         

10.01   94192 
MER-

CADO 
TELHA DE CONCRETO CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO 

            

120,00  
m² 

                        

50,00  

                    

6.000,00  
  

                             

-   

                        

50,00  

                                              

-   
  

                      

120,00  

                        

32,77  
3932,40 

10.02 6058 94222 SINAPI 
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

              

29,70  
m 

                        

24,10  

                       

715,77  
  

                             

-   

                        

24,10  

                                              

-   
  

                        

29,70  

                        

30,09  
893,67 

10.03 88316   SINAPI SERVENTE 
            

120,00  
m² 

                          

9,68  

                    

1.161,60  
  

                             

-   

                          

9,68  

                                              

-   
  

                      

120,00  

                        

11,69  
1402,80 

10.04 88323   SINAPI TELHADISTA 
            

120,00  
m² 

                        

12,20  

                    

1.464,00  
  

                             

-   

                        

12,20  

                                              

-   
  

                      

120,00  

                      

14,98  
1797,60 

10.05 73970/001   SINAPI 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 

12 X 5 1/4 

         

1.200,00  
kg 

                          

7,00  

                    

8.400,00  
  

                             

-   

                          

7,00  

                                              

-   
  

                   

1.200,00  

  

8,22  
9864,00 

        SUB TOTAL: 
                  

17.741,37  
      

                                              

-   
      

                                 

17.890,47  

              
  

  

QUIOSQUE - 02                               

11       LIMPEZA E LOCAÇÃO (QUIOSQUE)                         

11,01 73992/001   SINAPI 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO. 

              

95,16  
m² 

                          

8,37  

                       

796,49  
  

                        

95,16  

                          

8,37  

                                      

796,49  
  

                             

-   
  0,00 

        SUB TOTAL: 
                       

796,49  
      

                                      

796,49  
      

                                             

-   

                 

12       FUNDAÇÕES                         

        SAPATA EM CONCRETO ARMADO                       0,00 
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12,01 74254/002   SINAPI 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / CO-

LOCAÇÃO. 

            

173,70  
kg 

                          

7,59  

                    

1.318,38  
  

                      

173,70  

                          

7,59  

                                   

1.318,38  
  

                             

-   
  0,00 

12,02 73942/002   SINAPI 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECI-

MENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCA-

ÇÃO 

                

4,32  
kg 

                          

7,31  

                         

31,58  
  

                          

4,32  

                          

7,31  

                                        

31,58  
  

                             

-   
  0,00 

12,03 5970   SINAPI 
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 

REAPROVEITAMENTO  

              

15,39  
m² 

                        

21,74  

                       

334,58  
  

                        

15,39  

                        

21,74  

               

334,58  
  

                             

-   
  0,00 

12,04 74138/002   SINAPI 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSI-

VE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

                

2,73  
m³ 

                      

334,23  

                       

912,45  
  

                          

2,73  

                      

334,23  

                                      

912,45  
  

                             

-   
  0,00 

        SUB TOTAL: 
                    

2.596,99  
      

                                   

2.596,99  
      

                                             

-   

                 

13       ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                   
                             

-    
    

        VIGAS INFERIORES (BALDRAMES)       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

13,01 74138/002   SINAPI 
CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCA-

MENTO E ADENSAMENTO 

                

4,44  
m³ 

                      

334,23  

                    

1.483,98  
  

                          

4,44  

                      

334,23  

                                   

1.483,98  
  

                             

-   
  0,00 

13,02 74254/002   SINAPI 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / CO-

LOCAÇÃO. 

            

100,17  
kg 

                          

7,59  

                       

760,29  
  

                      

100,17  

                          

7,59  

                                      

760,29  
  

                             

-   
  0,00 

13,03 73942/002   SINAPI 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECI-

MENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCA-

ÇÃO 

              

70,83  
kg 

                          

7,31  

                       

517,77  
  

                        

70,83  

                          

7,31  

                                      

517,77  
  

                             

-   
  0,00 

13,04 84217   SINAPI 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA 

E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTI-

FICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZA-

COES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - 

EXCLUSIVE ESCORAM 

              

52,86  
m² 

                        

26,92  

           

1.422,99  
  

                        

52,86  

                        

26,92  

                                   

1.422,99  
  

                             

-   
  0,00 

        IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS INFERIORES        
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

13,05 74106/001   SINAPI 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, 

COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

              

62,82  
m² 

                          

6,84  

                       

429,69  
  

                        

62,82  

                          

6,84  

                          

429,69  
  

                             

-   
  0,00 

        VIGAS SUPERIORES (COBERTURA)       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

13,06 74138/002   SINAPI 
CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCA-

MENTO E ADENSAMENTO 

                

3,13  
m³ 

                      

334,23  

                    

1.046,14  
  

                          

3,13  

                      

334,23  

                                   

1.046,14  
  

                             

-   
  0,00 

13,07 74254/002   SINAPI 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / CO-

LOCAÇÃO. 

              

88,65  
kg 

                          

7,59  

                       

672,85  
  

                        

88,65  

                          

7,59  

                                      

672,85  
  

                             

-   
  0,00 
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13,08 73942/002   SINAPI 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECI-

MENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCA-

ÇÃO 

              

43,20  
kg 

                          

7,31  

                       

315,79  
  

                        

43,20  

                          

7,31  

                                      

315,79  
  

                             

-   
  0,00 

13,09 84217   SINAPI 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA 

E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTI-

FICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZA-

COES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - 

EXCLUSIVE ESCORAM 

              

41,23  
m² 

                        

26,92  

           

1.109,91  
  

                        

41,23  

                        

26,92  

                                   

1.109,91  
  

                             

-   
  0,00 

        PILARES       
                              

-   
      

                

-   
  

                             

-   
  0,00 

13,1 74138/002   SINAPI 
CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCA-

MENTO E ADENSAMENTO 

                

2,73  
m³ 

                      

334,23  

                       

912,45  
  

                          

2,73  

                      

334,23  

                   

912,45  
  

                             

-   
  0,00 

13,11 74254/002   SINAPI 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / CO-

LOCAÇÃO. 

            

173,30  
kg 

                          

7,59  

                    

1.315,31  
  

                      

173,30  

                          

7,59  

                                   

1.315,31  
  

    

-   
  0,00 

13,12 73942/002   SINAPI 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECI-

MENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCA-

ÇÃO 

                

4,26  
kg 

                          

7,31  

                         

31,14  
  

                          

4,26  

                          

7,31  

                                        

31,14  
  

                             

-   
  0,00 

13,13 84217   SINAPI 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA 

E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTI-

FICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZA-

COES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - 

EXCLUSIVE ESCORAM 

              

33,00  
m² 

                        

26,92  

                       

888,36  
  

                        

33,00  

                        

26,92  

                                      

888,36  
  

                             

-   
  0,00 

        LAJES       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

13,17 74141/003   SINAPI 

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL 

VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 

3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E 

MAO DE OBRA 

              

46,46  
m² 

                        

71,54  

                    

3.323,75  
  

                        

46,46  

                        

71,54  

                                   

3.323,75  
  

                             

-   
  0,00 

13,18 83742   SINAPI 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO 

ASFALTICA A BASE D'AGUA 

              

46,46  
m² 

                        

17,11  

                       

794,93  
  

                        

46,46  

                        

17,11  

                                      

794,93  
  

                             

-   
  0,00 

        SUB TOTAL: 
                  

15.025,35  
      

                                 

15.025,35  
      

                                             

-   

                 

14       CALÇADA (PERIMETRO DO QUIOSQUE)                         

        PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO                         

14,01 72911   SINAPI 

BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPAC-

TACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVA-

CAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO 

                

6,53  
m³ 

                          

9,10  

                         

59,42  
  

                          

6,53  

                          

9,10  

                                        

59,42  
  

                             

-   
  0,00 
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14,02 73892/002 94994 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 

MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO 

MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATA-

ÇÃOEM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSA-

MENTO 

              

43,50  
m² 

                        

25,25  

                    

1.098,38  
  

                        

40,00  

                        

25,25  

                                   

1.010,00  
  

                          

3,50  

                        

61,67  
215,85 

        SUB TOTAL: 
                    

1.157,80  
      

                        

1.069,42  
      

                                      

215,85  

                 

15       ALVENARIA, PINTURA, PISOS E CERÂMICAS                         

        ALVENARIA               
                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

15,01 73935/002   SINAPI 

 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),  ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 

PENEIRADA, PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

            

108,00  
m² 

                        

58,26  

                    

6.292,08  
  

                      

108,00  

                        

58,26  

                                   

6.292,08  
  

                             

-   
  0,00 

        
VERGAS (PORTAS E JANELAS) COMPRIMENTO + 20% 

DE CADA LADO 
      

                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

15,02 74200/001    SINAPI 

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, 

BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. 

              

19,62  
m 

                        

14,41  

                       

282,72  
  

                        

19,62  

                        

14,41  

                                      

282,72  
  

                             

-   
  0,00 

        REVESTIMENTO       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

15,03 74199/001   SINAPI Chapisco em paredes internas 
            

145,52  
m² 

                          

2,54  

                       

369,62  
  

                      

145,52  

                          

2,54  

                                      

369,62  
  

                             

-   
  0,00 

15,04 74199/001   SINAPI Chapisco em paredes externas  
              

54,33  
m² 

                          

2,54  

                       

138,00  
  

                        

54,33  

                          

2,54  

                                      

138,00  
  

                             

-   
  0,00 

15,05 74199/001 87878 SINAPI Chapisco em tetos 
              

46,53  
m² 

                          

2,54  

                       

118,19  
  

                             

-   

                          

2,54  

                                              

-   
  

                        

46,53  

                          

2,82  
131,21 

15,06 87531   SINAPI Emboço area entre 5  e 10 m2 
              

29,82  
m2 

                        

20,26  

                       

604,15  
  

                        

29,82  

                        

20,26  

                                      

604,15  
  

                             

-   
  0,00 

15,07 87528   SINAPI Emboço area menor que 5 m2 
              

41,28  
m2 

                        

24,83  

                    

1.024,98  
  

                        

41,28  

                        

24,83  

                                   

1.024,98  
  

                             

-   
  0,00 

15,08 75481   SINAPI Reboco para paredes internas 
              

74,42  
m² 

                        

12,64  

                       

940,67  
  

                        

74,42  

                        

12,64  

                                      

940,67  
  

                             

-   
  0,00 

15,09 75481   SINAPI Reboco para paredes externas  
              

54,33  
m² 

                        

12,64  

                       

686,73  
  

                        

54,33  

              

12,64  

                                      

686,73  
  

                             

-   
  0,00 

15,1 75481 90408 SINAPI Reboco para tetos 
              

46,53  
m² 

             

12,64  

                       

588,14  
  

                             

-   

                        

12,64  

                                              

-   
  

                        

46,53  

                        

21,11  
982,25 

        PISO INTERNO QUIOSQUE       
                              

-   
      

  

-   
  

                             

-   
  0,00 
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15,11 68325   SINAPI 

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ES-

PESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE 

POLIURETANO 

              

89,20  
m² 

                        

32,51  

                    

2.899,89  
  

                        

89,20  

                        

32,51  

                                   

2.899,89  
  

                             

-   
  0,00 

15,12 84191   SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPES-

SURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTI-

CAS 

              

89,20  
m² 

                        

46,66  

                    

4.162,07  
  

                             

-   

                        

46,66  

                                              

-   
  

             

89,20  

                        

58,25  
5195,90 

15,13 73850/001   SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM  
              

60,75  
m 

                        

16,89  

                    

1.026,07  
  

                             

-   

                        

16,89  

                                              

-   
  

                        

60,75  

                        

19,36  
1176,12 

        REVESTIMENTO PAREDE       
                              

-   
  

                             

-   
  

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

15,14 87264   SINAPI 
REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES INTERNAS 20X20 ( 

COZINHA) 

  

29,82  
m² 

                        

39,08  

                    

1.165,37  
  

                             

-   

                        

39,08  

                                              

-   
  

                        

29,82  

                        

42,21  
1258,70 

15,15 87267   SINAPI 
REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES INTERNAS 20X20 ( 

BANEIRO 1/2 ALT) 

              

41,28  
m² 

                        

42,74  

                    

1.764,31  
  

                             

-   

                        

42,74  

                                              

-   
  

                        

41,28  

                        

41,78  
1724,68 

        PINTURA       
                              

-   
      

                

-   
  

                             

-   
  0,00 

        PAREDES INTERNAS       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

15,16 88483   SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PARE-

DES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

              

74,42  
m² 

                          

3,02  

                       

224,75  
  

                             

-   

                          

3,02  

                                              

-   
  

                        

74,42  

                          

2,23  
165,96 

15,17 88497   SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PARE-

DES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

              

74,42  
m² 

                          

9,01  

                       

670,52  
  

                             

-   

                          

9,01  

                                              

-   
  

                        

74,42  

                          

9,88  
735,27 

15,18 88487   SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

              

74,42  
m² 

                          

6,40  

                       

476,29  
  

                             

-   

                          

6,40  

                                              

-   
  

                        

74,42  

                          

7,73  
575,27 

        TETO       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

15,19 88482   SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014  

              

46,53  
m² 

                          

3,17  

                       

147,50  
  

                             

-   

                          

3,17  

                                              

-   
  

                        

46,53  

                          

2,42  
112,60 

15,2 88496   SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

              

46,53  
m² 

                        

15,19  

                       

706,79  
  

                             

-   

                        

15,19  

                                              

-   
  

                        

46,53  

                        

17,47  
812,88 

15,21 88486   SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.  

              

46,53  
m² 

                          

7,09  

                       

329,90  
  

                             

-   

                          

7,09  

                              

-   
  

                        

46,53  

                          

8,52  
396,44 

15,22 
25677/006re

g 

73924/00

1 
SINAPI 

PINTURA ESTRUTURA METALICA COM ESMALTE SINTE-

TICO 2 D ( 10KG/M2X120M2) 

            

120,00  
m² 

                          

0,31  

                         

37,20  
  

                             

-   

                          

0,31  

                                              

-   
  

                      

120,00  

                        

19,12  
2294,40 

        AMBIENTE EXTERNO       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

15,23 88485   SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PARE-

DES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  

              

54,33  
m² 

                          

2,87  

                       

155,93  
  

                             

-   

                          

2,87  

                                              

-   
  

                        

54,33  

                          

1,69  
91,82 

15,24 88423   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTU-

RIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. 

AF_06/2014 

              

54,33  
m² 

                        

11,47  

                       

623,17  
  

                             

-   

                        

11,47  

                                              

-   
  

                        

54,33  

                        

13,91  
755,73 
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        PINTURA PORTAS E JANELAS       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

15,25 79497/001   SINAPI 
PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS (JANELAS e PORTA DE 

ENRROLAR) 

              

14,04  
m² 

                        

14,80  

                       

207,79  
  

                             

-   

                        

14,80  

                                              

-   
  

                        

14,04  

                  

17,43  
244,72 

15,26 84645   SINAPI VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS 
              

28,56  
m² 

                        

11,51  

                       

328,73  
  

                             

-   

                        

11,51  

                                              

-   
  

                        

28,56  

                   

14,12  
403,27 

        SUB TOTAL: 
                  

25.971,55  
      

                                 

13.238,85  
      

                                 

17.057,21  

                 

16       ESQUADRIAS                         

        PORTAS                   
                             

-   
  0,00 

16,01 73910/004   SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU 

VERNIZ, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A 

E DOBRADICAS COM ANEL 

                

2,00  
und 

                      

392,54  

                       

785,08  
  

                             

-   

                      

392,54  

                                              

-   
  

                          

2,00  

                      

464,77  
929,54 

16,02 73910/007   SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU 

VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A 

E DOBRADICAS COM ANEL 

                

6,00  
und 

                      

418,60  

                    

2.511,60  
  

                             

-   

                      

418,60  

                                              

-   
  

                          

6,00  

                      

553,80  
3322,80 

16,03 74136/001   SINAPI PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16  
        

5,15  
m² 

                      

534,10  

                    

2.750,62  
  

                             

-   

                      

534,10  

                                              

-   
  

                          

5,15  

                      

537,74  
2769,36 

        JANELAS       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

16,04 6103   SINAPI 
JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 

5/8"X1/8", LINHA POPULAR 

                

1,20  
m² 

                      

257,02  

                       

308,42  
  

                             

-   

                      

257,02  

                                              

-   
  

                          

1,20  

                      

385,15  
462,18 

16,05 73945/001   SINAPI 

JANELA DE CHAPA DOBRADA DE ACO COM ADICAO DE 

COBRE PRE-ZINCADO DE CORRER 2 FOLHAS PARA VI-

DRO, EXCLUINDO VIDROS 

                

0,72  
m² 

                      

274,50  

                       

197,64  
  

                             

-   

                      

274,50  

                                              

-   
  

                          

0,72  

                      

274,50  
197,64 

16,06 72117   SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 
             

1,92  
m² 

                        

75,94  

                       

145,80  
  

                             

-   

                        

75,94  

                                              

-   
  

                          

1,92  

                        

89,08  
171,03 

        SUB TOTAL: 
                    

6.699,16  
      

                                              

-   
      

                                   

7.852,55  

                 

17       HIDROSSANITÁRIO ( REFERE A 1 QUIOSQUE)                         

        ESGOTO               
                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

17,01 89712   SINAPI 
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

              

28,50  
m 

                        

16,24  

                       

462,84  
  

                        

28,50  

                        

16,24  

                                      

462,84  
  

                             

-   
  0,00 

17,02 89714   SINAPI 
TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO PREDIAL DN 100MM, 

INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

            

105,00  
m 

                        

30,92  

                    

3.246,60  
  

                        

25,00  

                        

30,92  

                                      

773,00  
  

                        

80,00  

                        

36,99  
2959,20 
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17,04 80510   AGETOP VEDACAO 100MM PARA SAIDA DE VASO SANITARIO 
                

4,00  
und 

                          

5,08  

                         

20,32  
  

                             

-   

                          

5,08  

                                              

-   
  

                          

4,00  

                        

11,91  
47,64 

17,05 89502   SINAPI 
JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

              

15,00  
und 

                          

7,57  

                       

113,55  
  

                        

15,00  

                          

7,57  

                                      

113,55  
  

                             

-   
  0,00 

17,06 89746   SINAPI 
JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

  

15,00  
und 

                        

12,30  

                       

184,50  
  

                        

15,00  

                        

12,30  

                                      

184,50  
  

                             

-   
  0,00 

17,07 89809   SINAPI 
JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO  

                

8,00  
pc 

                          

9,42  

                         

75,36  
  

                          

8,00  

                          

9,42  

                                        

75,36  
  

                             

-   
  0,00 

17,08 89801   SINAPI 
JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO  

                

6,00  
pc 

                          

3,46  

                         

20,76  
  

                          

6,00  

                          

3,46  

                                        

20,76  
  

                             

-   
  0,00 

17,09 89834   SINAPI 
JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

  

8,00  
pc 

                        

18,73  

                       

149,84  
  

                          

8,00  

                        

18,73  

                                      

149,84  
  

                             

-   
  0,00 

17,1 89569   SINAPI 
JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

                

9,00  
pc 

                        

38,17  

                       

343,53  
  

                          

9,00  

                        

38,17  

                                      

343,53  
  

                             

-   
  0,00 

17,11 89778   SINAPI 
LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTA-

LACAO 

              

12,00  
pc 

                        

11,12  

                       

133,44  
  

                        

12,00  

                        

11,12  

                                      

133,44  
  

                             

-   
  0,00 

17,12 89753   SINAPI 
LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALA-

CAO 

                

8,00  
pc 

                          

5,41  

                         

43,28  
  

                          

8,00  

                          

5,41  

                                        

43,28  
  

                             

-   
  0,00 

17,13 89495   SINAPI 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁ-

VEL, FORNECIDO E INSTAL 

                

3,00  
pc 

                          

5,86  

                         

17,57  
  

                          

3,00  

                          

5,86  

                                        

17,57  
  

                             

-   
  0,00 

17,15 89549   SINAPI 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 75 X 50 MM, JUNTA 

                

3,00  
pc 

                          

5,69  

                         

17,07  
  

                          

3,00  

                          

5,69  

                                        

17,07  
  

                             

-   
  0,00 

17,17 80510   AGETOP ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 
                

4,00  
und 

                          

5,08  

                         

20,32  
  

                             

-   

                          

5,08  

                                              

-   
  

                          

4,00  

                        

11,91  
47,64 

17,18 83449   SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM 

TAMPA 

   

2,00  
pc 

                      

262,67  

                       

525,34  
  

                          

2,00  

                      

262,67  

                                      

525,34  
  

                             

-   
  0,00 

        ÁGUA       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

17,19 89449   SINAPI 
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

              

36,00  
m 

                        

11,63  

                       

418,55  
  

                        

36,00  

                        

11,63  

                                      

418,55  
  

                             

-   
  0,00 

17,20 89446   SINAPI 
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

              

12,00  
m 

                          

3,20  

                         

38,44  
  

                        

12,00  

                          

3,20  

                                        

38,44  
  

                  

-   
  0,00 

17,21 89501   SINAPI 
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNE-

CIMENTO E INSTALACAO 

              

23,00  
pc 

                          

6,68  

                       

153,64  
  

                        

23,00  

                          

6,68  

                                      

153,64  
  

                             

-   
  0,00 

17,22 89545   SINAPI 
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 

50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

                

3,00  
pc 

                          

8,75  

                         

26,25  
  

                          

3,00  

                          

8,75  

                                        

26,25  
  

                             

-   
  0,00 

17,23 40729   SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" - FORNECIMENTO E INST 
                

4,00  
und 

                      

163,18  

                       

652,72  
  

                          

4,00  

                      

163,18  

                                      

652,72  
  

                             

-   
  0,00 

17,24 74174   SINAPI REGISTRO DE GAVETA DN 50 
                

3,00  
und 

                      

101,13  

                       

303,39  
  

                          

3,00  

                      

101,13  

                                      

303,39  
  

                             

-   
  0,00 

17,25 89625   SINAPI 
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMEN-

TO E INSTALACAO 

                

4,00  
pc 

                        

13,65  

                         

54,60  
  

                          

4,00  

                        

13,65  

                                        

54,60  
  

                             

-   
  0,00 
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17,26 74217/002   SINAPI 
HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INS-

TALACAO 

                

1,00  
und 

                      

123,78  

                       

123,78  
  

                             

-   

                      

123,78  

                                              

-   
  

                          

1,00  

          

111,65  
111,65 

        EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E METAIS       
                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

17,27 86903   SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 

                

2,00  
und 

                      

178,62  

                       

357,24  
  

                             

-   

                      

178,62  

                                              

-   
  

                          

2,00  

                      

199,09  
398,18 

17,28 6021   SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO  - FORNECIMENTO E INSTA-

LAÇÃO.  

                

4,00  
und 

               

170,13  

                       

680,52  
  

                             

-   

                      

170,13  

                                              

-   
  

                          

4,00  

                      

146,96  
587,84 

17,29 86894   SINAPI 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 

CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013_P 

                

1,00  
und 

                      

121,05  

                       

121,05  
  

                             

-   

                      

121,05  

                                              

-   
  

                          

1,00  

                      

214,30  
214,30 

17,3 100320   AGETOP DIVISORIA DE GRANITO POLIDO (PARA BANHEIRO) 
                

9,72  
m² 

                      

268,40  

                    

2.608,85  
  

                             

-   

                      

268,40  

                                              

-   
  

                          

9,72  

                      

448,70  
4361,36 

17,31 88504   SINAPI 
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS 

  

1,00  
und 

                      

463,06  

                       

463,06  
  

                             

-   

                      

463,06  

                                              

-   
  

                          

1,00  

                    

545,08  
545,08 

        
BANCADA EM GRANITO INSTALADA FRONTALMENTE 

NO QUIOSQUE 
      

                              

-   
      

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

17,32 271608   AGETOP BANCADA DE GRANITO ( PARA QUIOSQUE) 
                

2,06  
m² 

                      

298,86  

                       

615,65  
  

                             

-   

                      

298,86  

                                              

-   
  

                          

2,06  

                      

316,67  
652,34 

        SUB TOTAL: 
                  

11.992,07  
      

                                   

4.507,68  
      

                                   

9.925,23  

                 

18       ELÉTRICO                         

18,01 73860/008   SINAPI 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 

2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

            

150,00  
m 

                          

2,42  

                       

363,00  
  

                             

-   

                          

2,42  

                                              

-   
  

                      

150,00  

                          

3,00  
450,00 

18,02 73860/011   SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 

10,00MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALA-

CAO 

            

100,00  
m 

                          

7,55  

                       

755,00  
  

                             

-   

                         

7,55  

                                              

-   
  

                      

100,00  

                          

8,83  
883,00 

18,03 72935   SINAPI 
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM 

(1") FORNECIMENTO E INSTALACAO 

              

34,31  
m 

                          

5,21  

                       

178,76  
  

                        

34,31  

                          

5,21  

                                      

178,76  
  

                             

-   
  0,00 

18,04 72933   SINAPI 
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM 

(1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO (parte eletrica) 

              

43,60  
m 

                          

3,38  

                       

147,37  
  

                        

43,60  

                          

3,38  

                                      

147,37  
  

              

-   
  0,00 

18,05 83387   SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" 
              

29,00  
pc 

                          

4,99  

                       

144,71  
  

                        

29,00  

                          

4,99  

                                      

144,71  
  

                             

-   
  0,00 

18,06 83386   SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

                

4,00  
pc 

                          

5,69  

                         

22,76  
  

                          

4,00  

                          

5,69  

                                        

22,76  
  

                             

-   
  0,00 

18,07 73953/002    SINAPI 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 

DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

                

6,00  
pc 

                        

66,43  

                       

398,58  
  

                             

-   

                        

66,43  

                                              

-   
  

                          

6,00  

                        

81,86  
491,16 
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18,08 73953/001    SINAPI 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 

DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

              

14,00  
pc 

                        

45,23  

                       

633,22  
  

                             

-   

                        

45,23  

                                              

-   
  

                        

14,00  

                        

55,73  
780,22 

18,09 74130/004   SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

              

11,00  
pc 

                        

66,70  

                       

733,70  
  

                             

-   

                        

66,70  

                                              

-   
  

                        

11,00  

                        

81,51  
896,61 

18,1 71186   AGETOP 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 

275V DE 90KA 

                

1,00  
pc 

                      

184,56  

                       

184,56  
  

                             

-   

                      

184,56  

                                              

-   
  

                          

1,00  

                      

162,10  
162,10 

18,11 83439   SINAPI CAIXA SEXTAVADA 
              

14,00  
pc 

                  

5,83  

                         

81,62  
  

                        

14,00  

                          

5,83  

                                        

81,62  
  

                             

-   
  0,00 

18,12 85049   SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CON-

JUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

                

7,00  
und 

                        

27,25  

                       

190,75  
  

                             

-   

                        

27,25  

                                              

-   
  

                          

7,00  

                        

29,32  
205,24 

18,13 83466   SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

                

2,00  
und 

                        

19,82  

                         

39,64  
  

                             

-   

                        

19,82  

                                              

-   
  

                          

2,00  

               

18,47  
36,94 

18,14 83566   SINAPI 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNE-

CIMENTO E INSTALACAO 

              

20,00  
und 

                        

18,70  

                       

374,00  
  

                             

-   

                        

18,70  

                                              

-   
  

                        

20,00  

                        

29,64  
592,80 

18,15 74131/004   SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMO-

MAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

                

1,00  
und 

                      

345,30  

                       

345,30  
  

                          

1,00  

                      

345,30  

                                      

345,30  
  

                             

-   
  0,00 

18,16 68069   SINAPI 
HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR PARA 

ATERRAMENTO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

                

3,00  
und 

                        

36,64  

                       

109,92  
  

                             

-   

                        

36,64  

                                              

-   
  

                          

3,00  

                        

41,70  
125,10 

18,17 9540   SINAPI 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 

50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMEN-

TO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRA-

MENTO. 

                

1,00  
und 

                      

759,15  

                       

759,15  
  

                

-   

                      

759,15  

                                              

-   
  

                          

1,00  

                      

780,12  
780,12 

        SUB TOTAL: 
                    

5.462,03  
      

                        

920,51  
      

                                   

5.403,29  

          
  

     
  

19       COBERTURA                         

19,01     
MER-

CADO 
TELHA DE CONCRETO CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO 

            

120,00  
m² 

                        

50,00  

                    

6.000,00  
  

                             

-   

                        

50,00  

                                              

-   
  

                      

120,00  

                        

32,77  
3932,40 

19,02 6058   SINAPI 
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

              

29,70  
m 

                        

24,10  

                       

715,77  
  

                             

-   

                        

24,10  

                                              

-   
  

                        

29,70  

                        

30,99  
920,40 

19,03 88316   SINAPI SERVENTE 
          

120,00  
m² 

                          

9,68  

                    

1.161,60  
  

                             

-   

                          

9,68  

                                              

-   
  

                      

120,00  

                        

11,69  
1402,80 

19,04 88323   SINAPI TELHADISTA 
            

120,00  
m² 

               

12,20  

                    

1.464,00  
  

                             

-   

                        

12,20  

                                              

-   
  

                      

120,00  

                        

14,98  
1797,60 

19,05 73970/001   SINAPI 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 

12 X 5 1/4 

         

1.200,00  
kg 

                          

7,00  

                    

8.400,00  
  

                             

-   

                          

7,00  

                                              

-   
  

                   

1.200,00  

                  

8,22  
9864,00 

        SUB TOTAL:                                                                                                              
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17.741,37  -   17.917,20  

                 

PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO (EXCETO QUIOSQUES)                 

20       
PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO (EXCETO QUIOS-

QUES) 
                        

        PISOS (conforme quadro de áreas prancha 1/3)                       0,00 

20,01 73892/002   SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 

(CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPES-

SURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, 

INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - 12MPA 

            

964,00  
m² 

                        

25,25  

                  

24.341,00  
  

                      

964,00  

         

25,25  

                                 

24.341,00  
  

                             

-   
  0,00 

        
ARTEFATOS DE CONCRETO (conforme quadro de medidas 

prancha 1/3) 
              

                                              

-   
  

                             

-   
  0,00 

20,02 271303   AGETOP 

 BANCO CONCRETO POLIDO ALV.TIJOLO APARENTE 

ESC.20 SL. 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS PARA UM METRO 

LINEAR  

              

78,00  
m 

                        

54,91  

                    

4.282,98  
  

                        

24,00  

                        

54,91  

                                   

1.317,84  
  

                        

54,00  

                      

177,99  
9611,46 

        SUB TOTAL: 
                  

28.623,98  
      

                                 

25.658,84  
      

                                   

9.611,46  

                 
ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL 
                              

21       ADMINISTRAÇÃO LOCAL                         

21,01 2706 90777 SINAPI ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR 
            

176,00  
h 

                        

57,33  

                  

10.090,08  
  

                        

91,24  

                        

57,33  

                                   

5.230,56  
  

                        

84,76  

                        

65,44  
5546,96 

        SUB TOTAL: 
                  

10.090,08  
      

                                   

5.230,56  
      

                                   

5.546,96  

                 

     
TOTAL GERAL  

    

219.541,58   
TOTAL EXECUTADO 

                

113.668,36   

TOTAL REPROGRAMA-

DO 
                131.605,73  

     
B.D.I (23,35%) 

       

52.088,42   
B.D.I (23,35%) 

                  

25.469,63   
B.D.I (23,35%)                   30.729,94  

     

TOTAL GERAL + B.D.I 

(23,35%) 

    

271.630,00   

TOTAL EXECUTADO + 

B.D.I (23,35%) 

                

139.137,99   
TOTAL PARCIAL + B.D.I                 162.335,67  

            

                               

139.137,99      

          

 

   

Contraparti-

da  
                  29.843,66  
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2017 

 

ANEXO XII – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 

 

 

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 
 

N° do contrato 

1009009-41 / 2013 

                                               
                                                               Agente Promotor / Proponente 

 
MUNICIPIO DE PIRACANJUBA/GO Empreendimento CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PALÁCIO 

 
                                                                                                                              

N° do 

Item 
Descrição  Unid. Quant. Repasse 

Contrapartida 
Outras Fontes 

Total 
 

Financeira Física 
  

1 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PALÁCIO 1 1,00   135.659,54  3.478,45   0,00 139.137,99 
 

2 
REPROGRAMAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO 

PALÁCIO 
1 1,00   129.179,69  33.155,98     162.335,67 

 

                          
TOTAIS 264.839,23 36.634,43 0,00 0,00 301.473,66 

 

                                                               
                                                               

                                                           
Município de Piracanjuba, 16/03/2017 

 
FLAVIA MARIA LEMES FERREIRA JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 

 

 
LOCAL E DATA 

            
Arquiteta e Urbanista CAU A55236-4 Prefeito Municipal 

 
 

 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2017 

 

ANEXO XII – MEMORIAL DE CÁLCULO 
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EMPREENDIMENTO: Empreitada sob o regime global das obras de construção de duas praças no Palácio das Orquídeas 

 
AGENTE FINANCEIRO: Caixa Econômica Federal 

    

 

AGENTE PROMOTOR: Ministério do 

Turismo  
TABELA REFERENCIAL 

  

 
CONVÊNIO: 2634.1009009-41/2013 SINAPI NOVEMBRO/ 2016 DESONERADA 

  

 
LOCALIZAÇÃO: Piracanjuba-GO 

 
AGETOP OUTUBRO/2016 

  

 
RRT: 5574417 

       

 SERVIÇOS A EXECUTAR - REPROGRAMAÇÃO   

            

 ITEM CODIGO 

CÓDIGO 

ATUALI-

ZADO 

FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
   SERVIÇOS A 

EXECUTAR  

 PREÇO UNIT. 

ATUALIZADO  

 REPRO-

GRAMA-

DO (R$)  

  MEMÓRIA DE CÁLCULO  

 
  

 

            

 
QUIOSQUE 01         

 
  

 
6       ALVENARIA, PINTURA, PISOS E CERÂMICAS   

                             

-    
    

 
  

 
        REVESTIMENTO   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
6.05 74199/001 87878 SINAPI Chapisco em tetos   

                        

46,53  
                          2,82  131,21 

  Área da face inferior das lajes 

(10,87+10,87+16,24+8,55)  
 

6.1 75481 90408 SINAPI Reboco para tetos   
                        

46,53  
                        21,11  982,25 

 

 
        PISO INTERNO QUIOSQUE   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
6.12 84191   SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 

ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS 

  
                        

89,20  
                        58,25  5195,90 

 

 Área piso internos conforme quadro de áreas 

constante da prancha 3/3  

 
6.13 73850/001   SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM    

                        

60,75  
                        19,36  1176,12 

 
 Perímetro das paredes internas - vãos de portas  

 
        REVESTIMENTO PAREDE   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
6.14 87264   SINAPI 

REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES INTERNAS 20X20 

( COZINHA) 
  

                        

29,82  
                        42,21  1258,70 

  Conforme quadro de áreas e legenda constante da 

prancha 3/3  
 

6.15 87267   SINAPI 
REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES INTERNAS 20X20 

( BANEIRO 1/2 ALT) 
  

                        

41,28  
                        41,78  1724,68 
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        PINTURA   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
        PAREDES INTERNAS   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
6.16 88483   SINAPI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
  

                        

74,42  
                          2,23  165,96 

  Área de chapisco em paredes internas (145,52m²) 

- Área de revestimento cerâmico em paredes in-

ternas (29,82 + 41,28 = 71,10m²) = 145,52 - 71,10 

= 74,42m²  

 
6.17 88497   SINAPI 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
  

                        

74,42  
                          9,88  735,27 

 

 
6.18 88487   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
  

                        

74,42  
                          7,73  575,27 

 

 
        TETO   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
6.19 88482   SINAPI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014  
  

                        

46,53  
                          2,42  112,60 

 
 Área da face inferior das lajes 

(10,87+10,87+16,24+8,55 = 46,53m²)   
6.2 88496   SINAPI 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  
  

                        

46,53  
                        17,47  812,88 

 

 
6.21 88486   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.  
  

                        

46,53  
                          8,56  398,30 

 

 
6.22 25677/006reg 73924/001 SINAPI 

PINTURA ESTRUTURA METALICA COM ESMALTE 

SINTETICO 2 D ( 10KG/M2X120M2) 
  

        

120,00  
                        19,12  2294,40 

 
 Cálculo baseado em consumo de 10,00kg por m²  

 
        AMBIENTE EXTERNO   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
6.23 88485   SINAPI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PARE-

DES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  
  

                        

54,33  
                          1,69  91,82 

  (5,8 + 5,8 + 9,15) *3 -6 -1,2 -0,72 = 54,33m² - 

Área de reboco em paredes externas com descon-

to de vãos   
6.24 88423   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEX-

TURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA 

COR. AF_06/2014 

  
                        

54,33  
                        13,91  755,73 

 

 
        PINTURA PORTAS E JANELAS   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
6.25 79497/001   SINAPI 

PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS (JANELAS e PORTA DE 

ENRROLAR) 
  

                        

14,04  
                        17,43  244,72 

 

 Área das janelas metálicas x 2 lados + porta me-

tálica  

 
6.26 84645   SINAPI VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS   

                        

28,56  
                        14,12  403,27 

 
 Área das esquadrias de madeiras x 2 lados  

 
        SUB TOTAL:       

                        

17.059,07   
  

            

 
7       ESQUADRIAS   

                             

-    
    

 
  

 
        PORTAS                                  0,00 

 
  



 

 
Estado de Goiás 

Prefeitura Municipal de Piracanjuba 
 

Página 104 de 115 
 

-   

 
7.01 73910/004 91014 SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA 

OU VERNIZ, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, 

ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL 

  
                          

2,00  
                      464,77  929,54 

 

 Quantitativo do quadro de aberturas  
 

7.02 73910/007 91016 SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA 

OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, 

ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL 

  
                          

6,00  
                      553,80  3322,80 

 

 
7.03 74136/001   SINAPI PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16    

                          

5,15  
                      537,74  2769,36 

 

 
        JANELAS   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
7.04 6103 94560 SINAPI 

JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 

5/8"X1/8", LINHA POPULAR 
  

                          

1,20  
                      385,15  462,18 

  Quantitativo do quadro de aberturas (prancha 3/3, 

Projeto Arquitetônico)  
 

7.05 73945/001   SINAPI 

JANELA DE CHAPA DOBRADA DE ACO COM ADICAO 

DE COBRE PRE-ZINCADO DE CORRER 2 FOLHAS PARA 

VIDRO, EXCLUINDO VIDROS 

  
                          

0,72  
                      274,50  197,64 

 

 
7.06 72117   SINAPI 

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 

4MM 
  

    

1,92  
                        89,08  171,03 

 
 Área das janelas  

 
        SUB TOTAL:       

                          

7.852,55   
  

            

 
8       HIDROSSANITÁRIO ( REFERE A 1 QUIOSQUE)   

                             

-    
    

 
  

 
        ESGOTO   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
8.02 89714   SINAPI 

TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO PREDIAL DN 100MM, 

INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA-

CAO 

  
                        

80,00  
                        36,99  2959,20 

 
 Quantitativo conforme relação de materiais cons-

tantes nos Projetos Hidrossanitários   
8.04 80510   AGETOP VEDACAO 100MM PARA SAIDA DE VASO SANITARIO   

                          

4,00  
                          5,08  20,32 

 

 
8.17 80510   AGETOP ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO   

                          

4,00  
                          5,08  20,32 

 

 
        ÁGUA   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
8.26 74217/002 95635 SINAPI 

HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
  

                          

1,00  
                      111,65  111,65 

 

 Quantitativo conforme relação de materiais cons-

tantes nos Projetos Hidrossanitários  

 
        EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E METAIS   

                             

-   
  0,00 

 
  



 

 
Estado de Goiás 

Prefeitura Municipal de Piracanjuba 
 

Página 105 de 115 
 

 
8.27 86903   SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 

  
                          

2,00  
                      199,09  398,18 

 

 Quantitativo conforme relação de materiais cons-

tantes nos Projetos Hidrossanitários  

 
8.28 6021 95469 SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  
  

                          

4,00  
                      146,96  587,84 

 

 
8.29 86894   SINAPI 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 

CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013_P 

  
                          

1,00  
                      214,30  214,30 

 

 
8.30 100320 79627 SINAPI DIVISORIA DE GRANITO POLIDO (PARA BANHEIRO)   

                          

9,72  
                      448,70  4361,36 

 

 
8.31 88504   SINAPI 

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS 
  

                          

1,00  
                      545,08  545,08 

 

 
        

BANCADA EM GRANITO INSTALADA FRONTALMEN-

TE NO QUIOSQUE 
  

                             

-   
  0,00 

 
  

 
8.32 271608   AGETOP BANCADA DE GRANITO ( PARA QUIOSQUE)   

                          

2,06  
                      316,67  652,34 

 
 Conforme Projeto Arquitetônico  

 
        SUB TOTAL:       

                          

9.870,59   
  

            

 
9       ELÉTRICO   

                             

-    
    

 
  

 
9.01 73860/008 91927 SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 

0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

  
                      

150,00  
                          3,00  450,00 

 

 Quantitativo conforme relação de materiais cons-

tantes nos Projetos Elétricos  

 
9.02 73860/011 91933 SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 

0,6/1KV 10,00MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

  
                      

100,00  
                          8,83  883,00 

 

 
9.07 73953/002    SINAPI 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 

DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

  
                          

6,00  
                        81,86  491,16 

 

 
9.08 73953/001    SINAPI 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 

DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

  
                        

14,00  
                        55,73  780,22 

 

 
9.09 74130/004   SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

  
                        

11,00  
                        81,51  896,61 

 

 
9.10 71186   AGETOP 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 

275V DE 90KA 
  

                          

1,00  
                      162,10  162,10 

 

 
9.11 83439   SINAPI CAIXA SEXTAVADA   

                             

-   
  0,00 
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9.12 85049 91959 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA 

CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
  

                          

7,00  
                        29,32  205,24 

 

 
9.13 83466 91953 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
  

                          

2,00  
                        18,47  36,94 

 

 
9.14 83566 91993 SINAPI 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FOR-

NECIMENTO E INSTALACAO 
  

                        

20,00  
                        29,64  592,80 

 

 
9.16 68069   SINAPI 

HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR PARA 

ATERRAMENTO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
  

                          

3,00  
                        41,70  125,10 

 

 
9.17 9540   SINAPI 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSI-

CA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABE-

AMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E 

ATERRAMENTO. 

  
                   

1,00  
                      780,12  780,12 

 

 
                

                          

5.403,29   
  

            
 

10       COBERTURA         
 

  

 
10.01   94192 MERCADO 

TELHA DE CONCRETO CONFORME COTAÇÃO EM 

ANEXO 
  

                      

120,00  
                        32,77  3932,40 

 

 Cálculo baseado no consumo de 10,00kg por m²  

  10.02 6058 94222 SINAPI 
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
  

                        

29,70  
                        30,09  893,67   

  10.03 88316   SINAPI SERVENTE   
                      

120,00  
                        11,69  1402,80   

  10.04 88323   SINAPI TELHADISTA   
                      

120,00  
                        14,98  1797,60   

  10.05 73970/001   SINAPI 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 

12 X 5 1/4 
  

                   

1.200,00  
                          8,22  9864,00   

 
        SUB TOTAL:       

                        

17.890,47   
  

            
 

14       CALÇADA (PERIMETRO DO QUIOSQUE)         
 

  

 
        PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO         

 
  

 
14,02 73892/002 94994 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 

MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO 

MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATA-

ÇÃOEM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADEN-

SAMENTO 

  
                          

3,50  
                        61,67  215,85 

 

 Área remanescente conforme Projeto Arquitetô-

nico excluindo a área já executada  

 
        SUB TOTAL:       

                             

215,85   
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QUIOSQUE 02         

  
 

15       ALVENARIA, PINTURA, PISOS E CERÂMICAS         
 

  

 
        REVESTIMENTO   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
15,05 74199/001 87878 SINAPI Chapisco em tetos   

                        

46,53  
                          2,82  131,21 

  Área da face inferior das lajes 

(10,87+10,87+16,24+8,55)  
 

15,1 75481 90408 SINAPI Reboco para tetos   
                        

46,53  
                        21,11  982,25 

 

 
        PISO INTERNO QUIOSQUE   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
15,12 84191   SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 

ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS 

  
                        

89,20  
                        58,25  5195,90 

 

 Área piso internos conforme quadro de áreas 

constante da prancha 3/3  

 
15,13 73850/001   SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM    

                        

60,75  
                        19,36  1176,12 

 
 Perímetro das paredes internas - vãos de portas  

 
        REVESTIMENTO PAREDE   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
15,14 87264   SINAPI 

REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES INTERNAS 20X20 

( COZINHA) 
  

                        

29,82  
                        42,21  1258,70 

  Conforme quadro de áreas e legenda constante da 

prancha 3/3  
 

15,15 87267   SINAPI 
REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES INTERNAS 20X20 

( BANEIRO 1/2 ALT) 
  

                        

41,28  
                        41,78  1724,68 

 

 
        PINTURA   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
        PAREDES INTERNAS   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
15,16 88483   SINAPI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
  

                        

74,42  
                          2,23  165,96 

  Área de chapisco em paredes internas (145,52m²) 

- Área de revestimento cerâmico em paredes in-

ternas (29,82 + 41,28 = 71,10m²) = 145,52 - 71,10 

= 74,42m²  

 
15,17 88497   SINAPI 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
  

                        

74,42  
                          9,88  735,27 

 

 
15,18 88487   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
  

                        

74,42  
                          7,73  575,27 

 

 
        TETO   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
15,19 88482   SINAPI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014  
  

                        

46,53  
                          2,42  112,60 

 
 Área da face inferior das lajes 

(10,87+10,87+16,24+8,55 = 46,53m²)   
15,2 88496   SINAPI 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  
  

             

46,53  
                        17,47  812,88 

 

 
15,21 88486   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.  
  

                        

46,53  
                          8,52  396,44 
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15,22 25677/006reg 73924/001 SINAPI 

PINTURA ESTRUTURA METALICA COM ESMALTE 

SINTETICO 2 D ( 10KG/M2X120M2) 
  

                      

120,00  
                        19,12  2294,40 

 
 Cálculo baseado em consumo de 10,00kg por m²  

 
        AMBIENTE EXTERNO   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
15,23 88485   SINAPI 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PARE-

DES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  
  

                        

54,33  
                          1,69  91,82 

  (5,8 + 5,8 + 9,15) *3 -6 -1,2 -0,72 = 54,33m² - 

Área de reboco em paredes externas com descon-

to de vãos   
15,24 88423   SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEX-

TURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA 

COR. AF_06/2014 

  
                        

54,33  
                        13,91  755,73 

 

 
        PINTURA PORTAS E JANELAS   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
15,25 79497/001   SINAPI 

PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS (JANELAS e PORTA DE 

ENRROLAR) 
  

                        

14,04  
                        17,43  244,72 

 

 Área das janelas metálicas x 2 lados + porta me-

tálica  

 
15,26 84645   SINAPI VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS   

                        

28,56  
                        14,12  403,27 

 
 Área das esquadrias de madeiras x 2 lados  

 
        SUB TOTAL:       

                        

17.057,21   
  

            
 

16       ESQUADRIAS         
 

  

 
        PORTAS   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
16,01 73910/004   SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA 

OU VERNIZ, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, 

ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL 

  
                          

2,00  
                      464,77  929,54 

 

 Quantitativo do quadro de aberturas  
 

16,02 73910/007   SINAPI 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA 

OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, 

ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL 

  
                          

6,00  
                      553,80  3322,80 

 

 
16,03 74136/001   SINAPI PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16    

                          

5,15  
                      537,74  2769,36 

 

 
        JANELAS   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
16,04 6103   SINAPI 

JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 

5/8"X1/8", LINHA POPULAR 
  

                          

1,20  
                      385,15  462,18 

  Quantitativo do quadro de aberturas (prancha 3/3, 

Projeto Arquitetônico)  
 

16,05 73945/001   SINAPI 

JANELA DE CHAPA DOBRADA DE ACO COM ADICAO 

DE COBRE PRE-ZINCADO DE CORRER 2 FOLHAS PARA 

VIDRO, EXCLUINDO VIDROS 

  
                          

0,72  
                      274,50  197,64 

 

 
16,06 72117   SINAPI 

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 

4MM 
  

                          

1,92  
                        89,08  171,03 

 
 Área das janelas  

 
        SUB TOTAL:       

                          

7.852,55   
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17       HIDROSSANITÁRIO ( REFERE A 1 QUIOSQUE)         
 

  

 
        ESGOTO   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
17,02 89714   SINAPI 

TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO PREDIAL DN 100MM, 

INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALA-

CAO 

  
                        

80,00  
                        36,99  2959,20 

 
 Quantitativo conforme relação de materiais cons-

tantes nos Projetos Hidrossanitários   
17,04 80510   AGETOP VEDACAO 100MM PARA SAIDA DE VASO SANITARIO   

                          

4,00  
                        11,91  47,64 

 

 
17,17 80510   AGETOP ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO   

                          

4,00  
                        11,91  47,64 

 

 
        ÁGUA   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
17,26 74217/002   SINAPI 

HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
  

                          

1,00  
                      111,65  111,65 

 

 Quantitativo conforme relação de materiais cons-

tantes nos Projetos Hidrossanitários  

 
        EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E METAIS   

                             

-   
  0,00 

 
  

 
17,27 86903   SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 

  
                          

2,00  
                      199,09  398,18 

 

 Quantitativo conforme relação de materiais cons-

tantes nos Projetos Hidrossanitários  

 
17,28 6021   SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  
  

                          

4,00  
                      146,96  587,84 

 

 
17,29 86894   SINAPI 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 

CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013_P 

  
                          

1,00  
                      214,30  214,30 

 

 
17,3 100320   AGETOP DIVISORIA DE GRANITO POLIDO (PARA BANHEIRO)   

                          

9,72  
                      448,70  4361,36 

 

 
17,31 88504   SINAPI 

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS 
  

                          

1,00  
                      545,08  545,08 

 

 
        

BANCADA EM GRANITO INSTALADA FRONTALMEN-

TE NO QUIOSQUE 
  

                             

-   
  0,00 

 
  

 
17,32 271608   AGETOP BANCADA DE GRANITO ( PARA QUIOSQUE)   

                          

2,06  
                      316,67  652,34 

 
 Conforme Projeto Arquitetônico  

 
        SUB TOTAL:       

                          

9.925,23   
  

            
 

18       ELÉTRICO         
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18,01 73860/008   SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 

0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

  
                      

150,00  
                          3,00  450,00 

 

 Quantitativo conforme relação de materiais cons-

tantes nos Projetos Elétricos  

 
18,02 73860/011   SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 

0,6/1KV 10,00MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

  
                      

100,00  
                          8,83  883,00 

 

 
18,07 73953/002    SINAPI 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 

DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

  
                          

6,00  
                        81,86  491,16 

 

 
18,08 73953/001    SINAPI 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 

DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 

1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

  
                        

14,00  
                        55,73  780,22 

 

 
18,09 74130/004   SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

  
                        

11,00  
                        81,51  896,61 

 

 
18,1 71186   AGETOP 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 

275V DE 90KA 
  

                          

1,00  
                      162,10  162,10 

 

 
18,12 85049   SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA 

CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
  

                          

7,00  
                        29,32  205,24 

 

 
18,13 83466   SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
  

                          

2,00  
                        18,47  36,94 

 

 
18,14 83566   SINAPI 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FOR-

NECIMENTO E INSTALACAO 
  

                        

20,00  
                        29,64  592,80 

 

 
18,16 68069   SINAPI 

HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR PARA 

ATERRAMENTO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
  

                          

3,00  
                        41,70  125,10 

 

 
18,17 9540   SINAPI 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSI-

CA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABE-

AMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E 

ATERRAMENTO. 

  
                          

1,00  
                      780,12  780,12 

 

 
        SUB TOTAL:       

                          

5.403,29   
  

         
  

 
  

 
19       COBERTURA         

 
  

 
19,01     MERCADO 

TELHA DE CONCRETO CONFORME COTAÇÃO EM 

ANEXO 
  

                      

120,00  
                        32,77  3932,40 

 

 Cálculo baseado no consumo de 10,00kg por m²  
  19,02 6058   SINAPI 

CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
  

                        

29,70  
                        30,99  920,40   

  19,03 88316   SINAPI SERVENTE   
                      

120,00  
                        11,69  1402,80   

  19,04 88323   SINAPI TELHADISTA                                                 14,98  1797,60   
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120,00  

  19,05 73970/001   SINAPI 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 

12 X 5 1/4 
  

                   

1.200,00  
                          8,22  9864,00   

 
        SUB TOTAL:       

                        

17.917,20   
  

            
 

PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO (EXCETO QUIOSQUES)         
 

  

 
20       

PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO (EXCETO QUI-

OSQUES) 
        

 
  

 
        

ARTEFATOS DE CONCRETO (conforme quadro de medi-

das prancha 1/3) 
  

                             

-   
  0,00 

 
  

 
20,02 271303   AGETOP 

 BANCO CONCRETO POLIDO ALV.TIJOLO APARENTE 

ESC.20 SL. 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS PARA UM METRO 

LINEAR  

  
                        

54,00  
                      177,99  9611,46 

 

 Área remanescente conforme Projeto Arquitetô-

nico excluindo a área já executada  

 
        SUB TOTAL:       

                          

9.611,46   
  

            
 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL           
 

  

 
21       ADMINISTRAÇÃO LOCAL         

 
  

 
21,01 2706 90777 SINAPI ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR   

                        

84,76  
                        65,44  5546,96 

 

 1 hora por dia x 22 dias x 4 meses - horas já 

executadas (91,24h)  

 
        SUB TOTAL:       

                          

5.546,96   
  

            

       
TOTAL REPROGRAMADO 

         

131.605,73    

       
B.D.I (23,35%) 

            

30.729,94    

       
TOTAL PARCIAL + B.D.I 

         

162.335,67    
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2017 

 

ANEXO XII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
EMPREENDIMENTO: Empreitada sob o regime global das obras de construção de duas praças no 

Palácio das Orquídeas 
AGENTE FINANCEIRO: Caixa 

Econômica Federal         

AGENTE PROMOTOR: Ministério 

do Turismo         

CONVÊNIO: 2634.1009009-

41/2013         

LOCALIZAÇÃO: Piracanjuba-GO 
        

RRT: 5574417 
        

  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MÊS (PARCELA) / VALOR TOTAL / PERCENTAGEM DE SERVIÇO EXECUTADO 

ITEM 
SERVIÇOS VALORES/% 

SERVIÇOS 

EXECUTADOS  

  

REPROGRAMAÇÃO 

  SERVIÇOS A EXECUTAR 

    
30 dias 60 dias 90 dias 

  LÍBIO LEONEL     

        
 

  
 

      

1 CANTEIRO DE OBRAS 
          5.941,90              5.941,90    0,00         

2,71% 100,00%   0,00%         

          

 
QUIOSQUE 01 

        

          

2 LIMPEZA E LOCAÇÃO 
796,49 796,49   0,00         

0,36% 100,00%   0,00%         

          

3 FUNDAÇÕES 
2.596,99 2.596,99   0,00         

1,18% 100,00%   0,00%         

          

4 
ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO 

15.025,35 15.025,35   0,00         

6,84% 100,00%   0,00%         

          

5 
CALÇADA (PERÍMETRO DO QUI-

OSQUE) 

1.157,80 1.595,90   0,00         

0,53% 137,84%   0,00%         

          

6 
ALVENARIA, PINTURA, PISOS E 

CERÂMICAS 

25.971,55 13.238,85   17.059,07     8.529,53 8.529,53 

11,83% 50,97%   49,03%                                                                                                                                    

          

7 ESQUADRIAS 
6.699,16 0,00   7.852,55   7.852,55     

3,05% 0,00%   100,00%         

          

8 
HIDROSSANITÁRIO (1 QUIOS-

QUE) 

11.992,07 4.507,68   9.870,59   9.870,59     

5,46% 37,59%   62,41%         
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9 ELÉTRICO 
5.462,03 920,51   5.403,29   5.403,29     

2,49% 16,85%   83,15%         

          

10 COBERTURA 
17.741,37 0,00   17.890,47   17.890,47     

8,08% 0,00%   100,00%         

          

 
QUIOSQUE 02 

        

          

10 LIMPEZA E LOCAÇÃO 
796,49 796,49   0,00         

0,36% 100,00%   0,00%         

          

11 FUNDAÇÕES 
2.596,99 2.596,99   0,00         

1,18% 100,00%   0,00%         

          

12 
ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO 

15.025,35 15.025,35   0,00         

6,84% 100,00%   0,00%         

          

13 
CALÇADA (PERÍMETRO DO QUI-

OSQUE) 

1.157,80 1.069,42   215,85     215,85   

0,53% 92,37%   7,63%         

          

14 
ALVENARIA, PINTURA, PISOS E 

CERÂMICAS 

25.971,55 13.238,85   17.057,21     8.528,60 8.528,60 

11,83% 50,97%   49,03%         

          

15 ESQUADRIAS 
6.699,16 0,00   7.852,55   7.852,55     

3,05% 0,00%   100,00%         

          

16 HIDROSSANITÁRIO 
11.992,07 4.507,68   9.925,23   9.925,23     

5,46% 37,59%   62,41%         

          

17 ELÉTRICO 
5.462,03 920,51   5.403,29   5.403,29     

2,49% 16,85%   83,15%         

          

18 COBERTURA 
17.741,37 0,00   17.917,20   17.917,20     

8,08% 0,00%   100,00%         

          

19 
PISOS E ARTEFATOS DE CON-

CRETO (EXCETO QUIOSQUE) 

28.623,98 25.658,84   9.611,46     4.805,73 4.805,73 

13,04% 89,64%   10,36%         

          

20 ADMINISTRAÇÃO 
10.090,08 5.230,56   5.546,96   1.848,99 1.848,99 1.848,99 

4,60% 51,84%   48,16%         

          

 
TOTAL 219.541,58 113.668,36   131.605,73   83.964,18 23.928,70 23.712,85 

          

 
BDI (23,35%) 52.088,42 25.469,63   30.729,94   19.605,64 5.587,35 5.536,95 

          

 
TOTAL GERAL 271.630,00 139.137,99   162.335,67   103.569,81 29.516,05 29.249,80 

          

 
PERCENTUAL 100,00% 51,22%   48,78%   63,80% 18,18% 18,02% 
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Flávia Maria Lemes Ferreira 

Arquiteta e Urbanista 

CAU A55236-4 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2017 

 

ANEXO XIII – PROJETOS E MAPAS 

 

 

Os projetos elencados abaixo, estarão disponíveis no site oficial da Prefeitura De 

Piracanjuba, como Anexo a este Edital, no seguinte endereço eletrônico 

<http://www.piracanjuba.go.gov.br/site/licitacao2017/tomada-de-precos/principal/>: 

 

 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO – PRANCHA 1 A 5; 

 PROJETO HIDROSANITÁRIO ESGOTO – PRANCHA 1/1; 

 PROJETO HIDROSANITÁRIO ÁGUA – PRANCHA 1/1; 

 PROJETO ARQUITETÔNICO – PRANCHA 1 A 3; 

 PROJETO ELÉTRICO – PRANCHA 1/1; 

 PROJETO ESTRUTURA METÁLICA – PRANCHA 1 A 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 


