



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

OBRA: EMPREITADA SOB O REGIME GLOBAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 7 PRAÇAS PÚBLICAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA

CONT.REPASSE 2634.0264.866-35/2008

Prazo de Execução: 60 dias

DETALHAMENTO DO BDI PARA 4 PRAÇAS

CD: R\$ 201.037,99

Item	Descrição dos Serviços	%	Valor (R\$)	BDI (R\$)
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL(I)	3,10%		6.232,18
B	TRIBUTOS	13,15%		26.436,50
B.1	ISS.....(VI)	5,00%	10.051,90	
B.2	PIS.....(VII)	0,65%	1.306,75	
B.3	Cofins.....(VIII)	3,00%	6.031,14	
B.4	CPRB.....(IX)	4,50%	9.046,71	
C	SEGURO + GARANTIA.....(IV)	0,32%		643,32
D	RISCOS.....(V)	0,50%		1.005,19
E	DESPESAS FINANCEIRAS.....(III)	1,02%		2.050,59
F	LUCRO.....(II)	6,64%		13.348,92
	BDI	28,90%	SOMA	58.099,98

PV = **R\$ 259.137,97**

$$BDI = \frac{\{ [(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)] - 1 \}}{(1 - I)}$$

BDI = 28,90%

ONDE: AC = taxa de adm. Central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro / remuneração
I = taxa de incidência de impostos

Piracanjuba, 17/03/2017

ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1014586631D-GO