

**MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA-GO**

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025
Processo Administrativo Nº 160629/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: SAVIO VIANA DA SILVA
Data de Publicação: 03/07/2025 17:00:08

MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA-GO

		Valor ref. total: 515.027,648	Desconto médio: 43,11%	Total economizado: 222.027,648		
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 515.027,648	Média lote (%): 43,11%	Econ. lote: 222.027,648		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE 5M³ COM GANCHOS PARA POLIGUINDASTES, CONFECCIONADA EM AÇO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 2650X1800X1390MM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA), PARA SEREM INSTALADAS, NO PERÍMETRO URBANO, INCLUINDO O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DO PONTO DE INSTALAÇÃO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO.	3.480	94,6742	53,86	43,11%	142.033,416
2	CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE 5M³ COM GANCHOS PARA POLIGUINDASTES, CONFECCIONADA EM AÇO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 2650X1800X1390MM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA), PARA SEREM INSTALADAS NA ZONA RURAL, INCLUINDO O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DO PONTO DE INSTALAÇÃO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO, DANDO APROXIMADAMENTE 22KM IDA E VOLTA.	960	94,6742	53,86	43,11%	39.181,632
3	CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE 5M³ COM GANCHOS PARA POLIGUINDASTES, CONFECCIONADA EM AÇO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 2650X1800X1390MM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA), PARA SEREM INSTALADAS NA ZONA RURAL, INCLUINDO O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DO PONTO DE INSTALAÇÃO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO, DANDO APROXIMADAMENTE 12KM IDA E VOLTA.	500	94,6742	53,8632	43,11%	20.405,50
4	CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE 5M³ COM GANCHOS PARA POLIGUINDASTES, CONFECCIONADA EM AÇO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 2650X1800X1390MM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA), PARA SEREM INSTALADAS NA ZONA RURAL, INCLUINDO O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DO PONTO DE INSTALAÇÃO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO, DANDO APROXIMADAMENTE 44KM IDA E VOLTA.	500	94,6742	53,86	43,11%	20.407,10

**MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA-GO**

PREGOEIRO: SAVIO VIANA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO GABRIEL PRADO DIAS