

**Objeto: Reforma do Hospital Municipal de Piracanjuba**

**Assunto: Itens de maior relevância**

### **DECLARAÇÃO DE ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA**

Apresentamos abaixo os serviços de maior importância da obra considerando tanto o valor significativo quanto a porcentagem do item em relação ao valor total do orçamento:

<b>RESUMO – ORÇAMENTO</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>%</b>
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 698,66	4,77%
2	ESQUADRIAS	R\$ 16.801,5	16,08%
3	REVESTIMENTOS	R\$ 30.915,85	29,58%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 18.087,52	17,31%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 17.490,35	16,73%
6	GRANITO	R\$ 2.674,34	2,56%
7	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 15.838,83	15,15%
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.009,68	1,92%
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>		<b>R\$ 80.307,73</b>	<b>100%</b>

Portanto, no contexto dos serviços a serem realizados para a execução da reforma do Ginásio de Esportes José Evaristo, declaramos que os itens descritos abaixo foram classificados tecnicamente como serviços com grau de maior relevância e perfazem 63,62% dos serviços necessários para a realização da obra:

- 1 – REVESTIMENTO
- 2 - PAVIMENTAÇÃO
- 2 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Almejando a execução satisfatória do objeto é importante que a empresa candidata tenha experiência comprovada nesses itens, devido ao grau de dificuldade e

especialização da mão-de-obra e/ou técnica a ser empregada, mesmo que esses itens possam ser terceirizados por empresas especializadas o profissional vencedor do processo licitatório deverá ter habilitação e CAT desses itens de maior relevância.

Piracanjuba, 22 de agosto de 2023.

**Flávia Maria Lemes Ferreira**

Arquiteta e Urbanista  
CAU A55236-4