

Piracanjuba, 05 de novembro de 2024.

Programa: **Programa Pró infância**

Objeto: **Construção da Creche / Escola Pró Infância Tipo “B”**

Localização: **Rua 21, nº 370, Setor Aeroporto 2ª Etapa – Piracanjuba-GO.**

DECLARAÇÃO DE ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Considerando os projetos padrão do FNDE para a construção da Creche Proinfância tipo B e a reprogramação orçamentária dos serviços não executados apresentamos análise técnica para identificação dos itens de maior relevância para essa obra.

No contexto dos serviços a serem realizados para a conclusão da obra da Creche, os itens descritos abaixo foram classificados tecnicamente como serviços com grau de maior relevância e perfazem 19,52% dos serviços necessários para a realização da obra:

Itens de maior relevância:

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES – MARMORARIA

TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO
GOINFRA	271608	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO
GOINFRA	100301	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, COM FERRAGENS
GOINFRA	100301	PRATELEIRAS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO FIXADO COM MÃO FRANCESA EM GRANITO, COM FERRAGENS

Detalhamento referente as porcentagens, quantidades e valores individuais dos itens encontram-se presentes na Tabela em Anexo.

Almejando a execução satisfatória do objeto é importante que a empresa candidata tenha experiência comprovada nesses itens, devido ao grau de dificuldade e especialização da mão-de-obra e/ou técnica a ser empregada.

Os demais itens não fazem parte da parcela de serviços relevantes. Necessitam de experiência, porém, não há necessidade de comprovação de aptidão técnica pela sua baixa representatividade em relação aos demais.

Flávia Maria Lemes Ferreira

Arquiteta e Urbanista

CAU A55236-4

Programa: **CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B**
 Empreendimento: **CONSTRUÇÃO DA CRECHE / ESCOLA TIPO "B" PARA EDUCAÇÃO INFANTIL**
 Agente Financeiro: **FNDE**
 Agente Promotor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA - GOIÁS**
 Endereço: **RUA 21, Nº 370, SETOR AEROPORTO 2ª ETAPA - PIRACANJUBA-GO**
 Dados do Contrato: **500/2010**
 Data Base: **SINAPI 07/2024 , GOINFRA - T250 - 04/2024 - SEM DESONERAÇÃO/NÃO DESONERADO**
 BDI: **22.11%**

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA														
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	REFERENTE A 100% DA QUANTIDADE DO ORÇAMENTO				REFERENTE A 50% DA QUANTIDADE DO ORÇAMENTO				
						UNID.	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI	%	UNID.	50% - QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI	%	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - MARMORARIA	3.1	GOINFRA	271608	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM. CONFORME PROJETO	R\$ 506.23	R\$ 618.18	M2	65.29	R\$ 40,360.96	13.35%	M2	32.645	R\$ 20,180.48	6.67%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - MARMORARIA	3.3	GOINFRA	100301	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, COM FERRAGENS	R\$ 782.81	R\$ 955.92	M2	46.57	R\$ 44,517.37	14.72%	M2	23.285	R\$ 22,258.69	7.36%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - MARMORARIA	3.4	GOINFRA	100301	PRATELEIRAS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO FIXADO COM MÃO FRANCESA EM GRANITO, COM FERRAGENS	R\$ 782.81	R\$ 955.92	M2	34.72	R\$ 33,189.67	10.98%	M2	17.36	R\$ 16,594.84	5.49%

Piracanjuba, 05 de novembro de 2024.

Flávia Maria Lemes Ferreira
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A55236-4