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TRABALHO POR TODA GENTE

DECLARACAO DOS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
Venho por meio deste instrumento, declarar os Itens de Maior Relevancia dos projetos desenvolvidos a construcao de unidades habitacionais no Municipio de

Piracanjuba/GO. Os valores expostos na tabela a seguir sdo respectivos a 1 (uma) unidade habitacional, conforme Orcamento constante dos autos.

a = QUANTIDADE CUSTO UNITA- CUSTO TOTALCOM
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. POR U.H. RIO CUSTO TOTAL BDI (27,24%)
14.2 250102 MESTRE DE OBRA h 192,00 RS 33,68 RS 6.466,56 RS  8.228,05
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ-9x 19 x 19 - ARG.
4.1 100201 2 134,1 R 48,42 R 493,12 R .261
0020 (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m 34,10 > 8 > 6493, > 826185
6.2 180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 8,19 RS 701,63 RS 5.746,35 RS 7.311,66
92569- TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE
5.1 SINAPI ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRE- m?2 70,50 RS 85,50 RS 6.027,75 RS 7.669,71
TO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
5.2 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m?2 70,50 RS 54,44 RS 3.838,02 RS  4.883,50
7.2 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 268,20 RS 13,14 RS 3.524,15 RS 4.484,13
12.18 81865  FOSSA SEPTICA 1500L2,45X 1,60 X 1,40 unid. 1,00 RS 3.405,36 RS 3.405,36 RS 4.332,98
14.1 250101 ENGENHEIRO h 48,00 RS 64,48 RS 3.095,04 RS 3.938,13
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA
7.3 210460 ALQUIDICA D.F. m2 41,01 RS 74,28 RS 3.046,22 RS 3.876,01
12.19 81874  SUMIDOURO D:1,60 PROF.4,5 M unid. 1,00 RS 2.443,03 RS 2.443,03 RS 3.108,51

Piracanjuba, aos 25 dias do més de maio de 2022.

Jose Welinton Silva Moreira

Engenheiro Civil CREA 5181-D/AL

Paginaldel

Praga Wilson Eloy Pimenta, n° 100 - centro | e-mail: planejamento @prefeituradepiracanjuba.com.or | Tel.: (64) 3405-4045 | www.piracanjuba.go.gov.br




