CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Localizagdo: Piracanjuba-GO

Mutuério: CAMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
Agente Promotor: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GOINFRA 01/2022 DESONERADA

f],f PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE
v
' PIRACANJUBA | pLANEJIAMENTO

TRABALHO POR TODA GENTE

ORCAMENTO
= P QUANTIDADE = CUSTO TOTAL COM <
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
| | < < | POR U.H. | | | BDI (27,24%)
1 SERVICOS PRELIMLNARES I
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE
11 21301 ~ ' 2 0,10 R 197,52 | R 19,75| R 25,13|=U idade de 1m?/ 10 UH
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m y 3 5 ma unidade de 1m?/
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM
1.2 20212 |ALO!AMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL m2 3,00 RS 249,20 | RS 747,60 | R$ 951,25 [= Uma unidade de barracgo de 30 m2 / 10 UH
A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO
1VEZ)
1.3 020400 |LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) unid. 0,10 RS 2.743,21| RS 274,32 RS 349,05 |= 1 unidade/ 10 UH
1.4 020501 |LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA unid. 0,10 RS 4.575,07| RS 457,51| RS 582,13 |= 1 unidade/ 10 UH
1.5 020202 [RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 79,41 RS 1,93 | RS 153,26 [ RS 195,01 |= drea construida + calcada 1 m largura
LOCAGAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA N .
1.6 020702 2 47,21 R 6,08 | R 287,04| R 365,23 |= total d d t
DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m ’ $ 08| RS 04| RS »73 | area total do empreendimento
Subtotal: RS 1.939,48 | RS 2.467,80
2 FUNDACAO |
3.1 50301 |ESTACA A TRADO DIAMETRO 25 CM. m 30,00 RS 36,38 | RS 1.091,40 | RS 1.388,70 |= 20 estacas * 1,50 m
3.2 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 2,27 RS 106,01 | RS 240,91| RS 306,53 |= 45,45 m lineares para baldrame * 0,25 m * 0,20 m
3.3 41002 [APILOAMENTO m2 9,09 RS 3,86 | RS 35,09 | RS 44,65 |= 45,45 m lineares para baldrame * 0,20 m
3.4 220050 |LASTRO DE CONCRETO SEM IMPERM.1:3:6 - 5 CM DE ESPESSURA m2 9,09 RS 22,15 | RS 201,34 | RS 256,19 |= 45,45 m lineares para baldrame * 0,20 m
CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO
3.5 110107 m2 9,09 RS 100,25 | RS 911,27| RS 1.159,50 |= 45,45 m lineares para baldrame * 0,20 m
(0,0947M3/M2)
3.6 120902 [IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 27,27 RS 26,85 | RS 732,20| RS 931,65 | = 3 faces externas da baldrame (45,45 * 0,20 * 3)
Subtotal: RS 3.212,21 | R$ 4.087,22
3 SUPERESTRUTURA - PILARES I
= (4 pilares * 3,1 m)+ (4 pilares * 3,35 m) + (4 p. * 4,5
3.1 51030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 1,16 RS 407,89 | RS 471,72 RS 600,22 |m) + (2 p. * 3,8 m) =51,4 m * Pilares 9 cm * 25cm =
1,16 m?
3.2 52004 |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") kg 82,24 RS 11,16 [ RS 917,80| RS 1.167,81 |=51,4 m * 4 barras de ago 3/8" * 0,4 kg/m
=51,4m /0,12 m (espagamento) = 429 estribos * (0,07
33 52014 |ACO CA-60-5,0 MM kg 32,21 RS 12,75 RS 410,69 [ RS 522,56 |+ 0,07 + 0,14 + 0,14 + 0,05) = 2.325,2m * 0,16 kg/m =
32,21 kg
Subtotal: RS 1.800,21 | RS 2.290,59
4 ALVENARIA, VERGAS, CONTRAVERGAS E VIGA SUPERIOR (CINTA DE AMARRACAO) I
= (6,55*3,3)+(25,08-2,4-1,68)+(7,35*3,10 -
4.1 100201 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3 2 134,10 R 48,42 | R 6.493,12 | R 8.261,85
/ x19x ( /M3) m $ s $ 0,5)+(21)+(8,67%2)+(1,7*3 - 1,68)+(2,7*4,5)+(3,4*4,5)
CORTINA CANALETA CONCRETO 9X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO = cinta de amarragdo, vergas e contravergas
4.2 110105 2 13,37 R 60,88 [ R 813,97| R 1.035,69
(0,0302M3/M2) m $ $ $ (45,45%0,2)+(21,4%0,2)
Subtotal: RS 7.307,09 | R$ 9.297,54
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Mutuério: CAMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
Agente Promotor: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Y PIRACANJUBA
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TRABALHO POR TODA GENTE

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO

ORCAMENTO
- " QUANTIDADE - CUSTO TOTAL COM -
ITEM | coDIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID CUSTO UNITARIO|  CUSTO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
| | < < | | POR U.H. | | | BDI (27,24%)
5 COBERTURA |
92569- |TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA -
51 | sinapi_|TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL m2 70,50 RS 8550 R 6027,75 | RS 7:669,71 | = drea inclinada da cobertura
52 | 160401 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 70,50 RS 54,44] RS 3.838,02 | RS 4.883,50 |= area inclinada da cobertura
53 | 160402 |CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN m 30,00 RS 26,66 | RS 799,80 RS 1.017,67 |= cumeeira central
5.4 | 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL m 30,00 RS 9,98 RS 299,40 RS 380,96 |= cumeeira central
- = laje caixa d' irea sobre banheiro + paredes d
55 | 61102 |LAJE PRE-MOLD. P/PISO CAP E=4 CM C/FERR.DISTRIBUICAO m2 4,60 RS 116,54 | RS 536,08 | RS 682,11 anf::;'t:)a agua (drea sobre banheiro + paredes do
= laje caixa d' irea sobre banheiro + paredes d
56 | 120901 |IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) m2 1,02 RS 88,22 | RS 89,98 | RS 114,50 anf::;'t:)a agua (area sobre banheiro + paredes do
Subtotal: | RS 11.591,04 | RS 14.748,45
6 ESQUADRIAS |
5.1 | 180383 |ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS m2 4,80 RS 473,02 RS 2.270,50 | RS 2.888,98 [= 4 * 1,20 * 1,00
6.2 | 180504 |PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 8,19 RS 701,63 RS 5.746,35 | RS 7.311,66 |= (4% 0,8 * 2,1) + (L* 0,7 * 2,1)
53 | 180380 |ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 0,50 RS 901,25 RS 450,63 RS 573,38]= 1 * 1,00 * 0,50
Subtotal: | RS 8.067,47 | RS 10.774,02
7 REVESTIMENTOS
7.1 200101 |CHAPISCO EXTERNO m2 85,90 RS 4,55 | RS 390,85 | RS 497,31 |= area externa para chapisco
7.2 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 268,20 RS 13,14 | RS 3.524,15 | RS 4.484,13 |= area interna e externa para reboco
PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA
73 | 220309 | C° ( ) m2 41,01 RS 59,14 | RS 242533 | RS 3.085,99 |= somatério das area da UH
7.4 | 220310 |RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE m 77,79 RS 6,71| RS 521,97| RS 664,16 | = perimetro interno com rodapé
73 | 210460 |FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D.F. m2 41,01 RS 74,28] RS 3.046,22 | RS 3.876,01 |= somatorio das area da UH
7.5 201302 |REVESTIMENTO C/CERAMICA m2 22,00 RS 53,27 | RS 1.171,94 | RS 1.491,18 |= banheiro, lavanderia e cozinha conforme projeto
Subtotal: | RS 11.080,46 | RS 14.098,78
8 PINTURA |
= area de pintura interna
(=((6,55+(2*2,85)+1,5+2,45+4,8+3,45+3,45+1,25+4+1,25
81 | 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS 2 124,54 R 11,28| R 1.404,81 | R 1.787,48
m g $ 28| RS 81| RS 8 141,942,15+2,65+3,45+3,1+4,95)*2,8)-1,2-1,68-1,2-1,68-
1,47-1,68-1,2-1,68-1,2-(1,5%2%2)-(1,5%2*1,25))
82 | 260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 85,90 RS 12,02 RS 1.049,70| RS 1.335,64 | area pintura externa (=21,62+21+22,28+21,00)
83 | 261503 |PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (5/FUNDO ANTICOR,) m2 13,49 RS 13,53| RS 182,52 RS 232,24 = portas + janelas
Subtotal: | RS 2.637,03| RS 3.355,36
9 PAVIMENTACAOQ |
9.1 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO - PISO INTERNO E CALCADAS m3 79,41 RS 16,39 | RS 1.301,53 | RS 1.656,07 |= drea construida + calcada 1 m largura
9.2 220050 |LASTRO DE CONCRETO SEM IMPERM.1:3:6 - ESP= 5CM (BASE) m2 79,41 RS 22,15| RS 1.758,93 | RS 2.238,06 |= area construida + calcada 1 m largura
93 | 201302 |REVESTIMENTO C/CERAMICA m2 41,01 RS 53,27 ] RS 2.184,60 | RS 2.779,69 |= somatorio das area da UH
Subtotal: __| RS 5.245,06 | RS 6.673,82
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T4 PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS b B N gy SECRETARIA DE

Localizagdo: Piracanjuba-GO :ff = L '9;* pl RACANJ U BA

Mutuério: CAMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA : ooty By p LA N EJ A M E N TO

Agente Promotor: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO P ———

GOINFRA 01/2022 DESONERADA TRABALHO POR TODA GENTE

ORCAMENTO
. - QUANTIDADE < CUSTO TOTAL COM <
ITEM | cODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID. | SRR | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | BDI (27,24%) MEMORIA DE CALCULO
10 INSTALACOES ELETRICAS
10.1 71805 |PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS C/ HASTE DE ATERRAMENTO unid. 1,00 RS 803,95 | RS 803,95[ RS 1.022,95 [= conforme projeto elétrico
10.2 72170 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A unid. 1,00 RS 124,77 [ RS 124,77 RS 158,76 | = conforme projeto elétrico
10.3 71171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A unid. 3 RS 17,70 [ RS 53,10 [ R$ 67,56 [= conforme projeto elétrico
10.4 71172 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A unid. 2 RS 22,54 | RS 45,08 | RS 57,36 [= conforme projeto elétrico
10.5 71186 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA unid. 4 RS 226,06 | RS 904,24 [ RS 1.150,55 [= conforme projeto elétrico
10.6 70708 | CAIXA METALICA PARA MEDIDOR MONOFASICO PADRAO ENEL 300X220X151MM unid. 1 RS 273,11 | RS 273,11 RS 347,51 [= conforme projeto elétrico
10.7 71411 |NTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) unid. 4 RS 11,07 [ RS 44,28 | RS 56,34 [= conforme projeto elétrico
10.8 71443 |INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - CONJUGADOS unid. 1 RS 18,74 | R$ 18,74 | RS 23,84 [= conforme projeto elétrico
10.9 71432 |INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) unid. 1 RS 23,04 | RS 23,04 [ RS 29,32 [= conforme projeto elétrico
10.10 [ 72579 [TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P +T - 10A unid. 2 RS 18,99 | R$ 37,98 [ RS 48,33 |= conforme projeto elétrico
10.11 72570 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A unid. 1 RS 15,91 | RS 15,91 | RS 20,24 |= conforme projeto elétrico
10.12 [ 72575 [TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A unid. 9 RS 20,03 | RS 180,27 | RS 229,38 [= conforme projeto elétrico
10.13 [ 71380 [HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR unid. 1 RS 43,02 | RS 43,02 | RS 54,74 = conforme projeto elétrico
10.14 [ 70691 [CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" unid. 18,00 RS 6,22 [ RS 111,96 | RS 142,46 | = conforme projeto elétrico
10.15 [ 71290 [FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 m 94,00 RS 2,87 [ RS 269,78 [ RS 343,27 [= conforme projeto elétrico
10.16 [ 71291 [FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 m 165,00 RS 3,95 [ RS 651,75 [ RS 829,29 [= conforme projeto elétrico
10.17 [ 71292 [FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 4 MM2 m 18,00 RS 5,90 [ RS 106,20 | RS 135,13 |= conforme projeto elétrico
10.18 [ 71294 [FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 10 MM2 m 9,00 RS 11,62 [ RS 104,58 | RS 133,07 | = conforme projeto elétrico
10.19 | 71196 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM (1.1/2") m 11,00 RS 7,41 | RS 81,51 RS 103,71 |= conforme projeto elétrico
10.20 [ 71195 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM (1.1/4") m 88,00 RS 7,44 [ RS 654,72 RS 833,07 [= conforme projeto elétrico
Subtotal: RS 4.547,99 | R$ 5.786,88
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - AGUA FRIA

11.1 81815 |KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRO.1,5-3,0-5,0 M3 C/MUR./CX.COLOCADO unid. 1,00 RS 271,04 | RS 271,04 RS 344,87 [= conforme projeto hidrossanitario
11.2 81811 |HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO = 3 M3 unid. 1,00 RS 106,25 [ RS 106,25 RS 135,19 |= conforme projeto hidrossanitario
11.3 81860 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA unid. 1,00 RS 281,93 | RS 281,93 [ RS 358,73 [= conforme projeto hidrossanitario
11.4 81055 |ADAPTAD. SOLD. C/FL. LIVRES P/CX. DAGUA 25X3/4" unid. 2,00 RS 18,04 [ RS 36,08 [ RS 45,91 |= conforme projeto hidrossanitério
11.5 81056 |ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" unid. 1,00 RS 26,35 | RS 26,35 [ RS 33,53 [= conforme projeto hidrossanitario
11.6 81057 |ADAPTADOR SOLD. C/FLANGES LIV. P/CX. DAGUA 40X1.1/4" unid. 1,00 RS 48,31| RS 48,31| RS 61,47 [= conforme projeto hidrossanitario
11.7 81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM unid. 1,00 RS 51,30 | RS 51,30 [ RS 65,27 [= conforme projeto hidrossanitario
11.9 81321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM unid. 11,00 RS 5,52 [ R$ 60,72 [ RS 77,26 [= conforme projeto hidrossanitario
11.11 [ 81360 [JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" unid. 5,00 RS 10,70 [ RS 53,50 [ RS 68,07 [= conforme projeto hidrossanitario
11.13 [ 81445 [TE RED. SOLD. 90 GR. BUC. LATAO BOLSA CENT. 25X25X1/2" unid. 2,00 RS 16,00 [ RS 32,00 [ RS 40,72 |= conforme projeto hidrossanitério
11.14 81402 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm unid. 1,00 RS 6,41 | RS 6,41 | RS 8,16 |= conforme projeto hidrossanitario
11.15 [ 81421 [TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm unid. 1,00 RS 12,55 [ RS 12,55| RS 15,97 | = conforme projeto hidrossanitario
11.16 | 81162 [BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM unid. 1,00 RS 3,43 [ RS 3,43| RS 4,36 [= conforme projeto hidrossanitario
11.17 81163 |BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 mm unid. 1,00 RS 6,06 | RS 6,06 | RS 7,71 |= conforme projeto hidrossanitario
11.18 [ 81539 [CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm unid. 1,00 RS 22,74 | RS 22,74 RS 28,93 [= conforme projeto hidrossanitario
11.19 [ 81538 [CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm unid. 2,00 RS 13,37 [ RS 26,74 | RS 34,02 [= conforme projeto hidrossanitario
11.20 [ 81003 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm m 27,00 RS 7,79 [ RS 210,33 [ RS 267,62 [= conforme projeto hidrossanitario
11.21 [ 81004 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 3,50 RS 13,87 [ RS 48,55 RS 61,77 = conforme projeto hidrossanitario
11.22 [ 81005 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) m 2,50 RS 20,45 | RS 51,13 [ RS 65,05 [= conforme projeto hidrossanitario
11.23 [ 80976 [REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" unid. 1,00 RS 56,20 | RS 56,20 [ RS 71,51 [= conforme projeto hidrossanitario
11.24 [ 80902 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" unid. 1,00 RS 39,79 | RS 39,79 [ RS 50,63 [= conforme projeto hidrossanitario
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CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS (E==1%, PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE

Localizagdo: Piracanjuba-GO :ff = L '9;* pl RACANJ U BA

Mutuario: CAMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA : Adm: 202112055 P LA N EJ A M E N TO

Agente Promotor: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO P p—————

GOINFRA 01/2022 DESONERADA TRABALHO POR TODA GENTE

ORCAMENTO
= P QUANTIDADE = CUSTO TOTAL COM <
ITEM | CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID. | POR U.H. | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | BDI (27,24%) MEMORIA DE CALCULO
11.25 80903 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" unid. 1,00 RS 54,70 | RS 54,70 [ RS 69,60 |= conforme projeto hidrossanitario
11.26 80946  |REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" unid. 1,00 RS 74,91 | RS 74,91 RS 95,32 |= conforme projeto hidrossanitario
11.27 81066 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG. 25X3/4" unid. 3,00 RS 3,55 | RS 10,65| RS 13,55 |= conforme projeto hidrossanitario
11.28 81067 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG. 32X1" unid. 2,00 RS 4,76 [ RS 9,52| RS 12,11 |= conforme projeto hidrossanitario
11.29 81146 |LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL unid. 1,00 RS 12,64 [ RS 12,64 | RS 16,08 | = conforme projeto hidrossanitario
11.30 80556  |LIGACAO FLEXIVEL P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1/2" unid. 1,00 RS 9,25 [ RS 9,25| RS 11,77 |= conforme projeto hidrossanitario
Subtotal: RS 1.623,07 | RS 2.065,18
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO
12.1 81831 |CAIXA DE INSPECAO)-ALVEN.1/2 VEZ REVEST.PARA... unid. 1,00 RS 127,20 | RS 127,20 RS 161,85 [= conforme projeto hidrossanitério
12.2 81825 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA unid. 4,00 RS 364,68 [ RS 1.458,72 | RS 1.856,08 |= conforme projeto hidrossanitario
12.3 81826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM unid. 4,00 RS 66,54 | RS 266,16 | RS 338,66 | = conforme projeto hidrossanitario
12.4 81663 |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 unid. 2,00 RS 44,53 [ RS 89,06 [ RS 113,32 [= conforme projeto hidrossanitério
12.5 81679 |CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 unid. 1,00 RS 13,67 [ RS 13,67 | RS 17,39 |= conforme projeto hidrossanitario
12.6 80561 |SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" unid. 1,00 RS 19,73 [ RS 19,73| RS 25,10 |= conforme projeto hidrossanitario
12.7 80562  |SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO unid. 1,00 RS 18,99 [ RS 18,99| RS 24,16 |= conforme projeto hidrossanitario
12.8 80830 |VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO unid. 1,00 RS 23,78 | RS 23,78 [ RS 30,26 |= conforme projeto hidrossanitario
12.9 80580 |VALVULA P/LAVATORIO DIAMETRO 1" unid. 1,00 RS 37,67 | RS 37,67 [ RS 47,93 |= conforme projeto hidrossanitério
12.10 81701 |CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO unid. 6,00 RS 11,78 [ RS 70,68 [ RS 89,93 |= conforme projeto hidrossanitario
12.11 81702 |CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) unid. 3,00 RS 34,27 | RS 102,81 RS 130,82 [= conforme projeto hidrossanitério
12.12 81733 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) unid. 1,00 RS 33,98 | RS 33,98 [ RS 43,24 |= conforme projeto hidrossanitério
12.13 81921 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) unid. 1,00 RS 9,35 | RS 9,35 | RS 11,90 |= conforme projeto hidrossanitario
12.14 81927 [JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm - (ESGOTO) unid. 2,00 RS 11,26 | RS 22,52| RS 28,65 |= conforme projeto hidrossanitario
12.15 81936 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) unid. 5,00 RS 9,73 | RS 48,65 | RS 61,90 |= conforme projeto hidrossanitario
12.16 81938 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) unid. 1,00 RS 20,01| RS 20,01 RS 25,46 |= conforme projeto hidrossanitario
12.17 81661 |CAIXA DE GORDURA unid. 1,00 RS 24,71 | RS 24,71| RS 31,44 |= conforme projeto hidrossanitario
12.18 81865 |FOSSA SEPTICA 1500 L 2,45 X 1,60 X 1,40 unid. 1,00 RS 3.405,36 [ RS 3.405,36 | RS 4.332,98 | = conforme projeto hidrossanitario
12.19 81874 |SUMIDOURO D:1,60 PROF.4,5 M unid. 1,00 RS 2.443,03 | RS 2.443,03 | RS 3.108,51 [= conforme projeto hidrossanitario
12.20 81973 |JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) unid. 1,00 RS 28,36 | RS 28,36 [ RS 36,09 |= conforme projeto hidrossanitario
12.21 81970 |JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 mm (ESGOTO) unid. 1,00 RS 16,46 [ RS 16,46 | RS 20,94 |= conforme projeto hidrossanitario
12.22 82004  [LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) unid. 3,00 RS 12,35 RS 37,05| RS 47,14 |= conforme projeto hidrossanitario
12.23 82002  [LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) unid. 5,00 RS 6,54 | RS 32,70 | RS 41,61 [= conforme projeto hidrossanitario
12.24 82304 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm m 28,00 RS 28,38 | RS 794,64| RS 1.011,10 |= conforme projeto hidrossanitario
12.25 82301 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm m 3,00 RS 11,57 [ RS 34,71 RS 44,17 |= conforme projeto hidrossanitdrio
12.26 82302 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 mm m 6,00 RS 15,68 [ RS 94,08 [ RS 119,71 [= conforme projeto hidrossanitdrio
12.27 82230 |TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) unid. 1,00 RS 14,66 [ RS 14,66 | RS 18,65 |= conforme projeto hidrossanitario
Subtotal: RS 9.288,74 | R$ 11.818,99
13 LOUCAS E METAIS

13.1 80504 |VASO SANITARIO C/CAIXA ACOPLADA COMPLETO unid. 1,00 RS 701,63 | RS 701,63 | RS 892,75 |= conforme projeto arquitetdnico e hidrossanitario
13.2 80542 |LAVATORIO MEDIO S/COLUNA unid. 1,00 RS 116,65 | RS 116,65 | RS 148,43 [= conforme projeto arquitetdnico e hidrossanitario
13.3 80550 [FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) unid. 1,00 RS 7,19 | RS 7,19| RS 9,15 |= conforme projeto arquitetdnico e hidrossanitario
13.4 80803 |TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO / 1 BATEDOR unid. 1,00 RS 178,53 | RS 178,53 [ RS 227,16 | = conforme projeto arquitetdnico e hidrossanitario
13.5 80651 |PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,20X0,60 M unid. 1,00 RS 226,81 | RS 226,81 | RS 288,59 | = conforme projeto arquitetdnico e hidrossanitario
13.6 80570 |TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2" unid. 1,00 RS 52,85 | RS 52,85| RS 67,25 |= conforme projeto arquitetdnico e hidrossanitario
13.7 80810 |TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4" unid. 1,00 RS 54,14 | RS 54,14 | RS 68,89 |= conforme projeto arquitetdnico e hidrossanitario
13.8 80660 |TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE unid. 1,00 RS 96,90 | RS 96,90 | RS 123,30 = conforme projeto arquitetdnico e hidrossanitario
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CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
Localizagdo: Piracanjuba-GO

Mutudrio: CAMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
Agente Promotor: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GOINFRA 01/2022 DESONERADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

" PIRACANJUBA

adms 202112024

TRABALHO POR TODA GENTE

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO

ORCAMENTO
. = QUANTIDADE . CUSTO TOTAL COM -
ITEM | CODIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
| | < < | POR U.H. | | | BDI (27,24%)
| 139 | 80741 [SABONETEIRA EM INOX unid. | 1,00 | RS 27,78 RS 27,78 R$ 35,35 | = conforme projeto arquiteténico e hidrossanitario |
Subtotal: | RS 1.462,48 | RS 1.860,87 |
| 14 ADMINISTRACAQ |
= 2h/dia * 240 dias / 10 UH (10 UH construid, 8
141 | 250101 |ENGENHEIRO h 48,00 RS 64,48 | RS 3.095,04 | RS 3.938,13 | = 2fvdia fas / ( construidas em
meses total)
= 8h/dia * 240 dias / 10 UH (10 UH construid, 8
142 | 250102 |MESTRE DE OBRA h 192,00 RS 33,68| RS 6.466,56 | RS 8.228,05 | - Shvdia fas / ( construidas em
meses total)
Subtotal: RS 9.561,60 | R$ 12.166,18
| 15 SERVICOS FINAIS |
[ 15.1 | 270501 [LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 [ 47,21 [ RS 2,50 | R$ 118,03] RS 150,18 [= Area total do empreendimento |
Subtotal: | R$ 118,03[ RS 150,18
CUSTO TOTAL POR U.H:| RS 79.881,95 [ RS 101.641,86

CUSTO TOTAL 10 (DEZ) U.H:| R$

José Welinton Silva Moreira
Engenheiro Civil
CREA 5181-D/AL
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738.542,00 [ R$

1.016.418,60

Piracanjuba, 25 de maio de 2022



