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PREFEITURA DE PIRACANJUBA  

SECRETARIA DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – Compra Direta 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2922/2026. 

 

O Poder Executivo de Piracanjuba, através da Secretaria Municipal Saúde de Piracanjuba/GO, 

no uso de suas atribuições legais, manifesta interesse em obter propostas adicionais de 

eventuais interessados no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 75, I, da Lei Federal 

n.º 14.133, de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal n.º 19, de 08 de janeiro de 2024, para 

Dispensa de Licitação, ocasião que ao final será selecionada a proposta mais vantajosa sob o tipo 

de julgamento menor preço por item, solicita a prestação serviços de empresa especializada em 

engenharia, para elaboração de projetos complementares referente ao projeto aprovado na 

SUVISA, afim de suprir as demandas da Secretaria de Saúde, conforme discriminações e 

quantidades descritas no Termo de Referência abaixo, o qual encontra-se à disposição dos 

interessados, no Site Oficial da Prefeitura de Piracanjuba <www.piracanjuba.go.gov.br>, no 

módulo “Contratações Diretas I e II”. Os interessados deverão encaminhar proposta de preços 

para o e-mail “compras.pjba2028@outlook.com” ou protocolar fisicamente no Departamento 

de Apoio da Prefeitura de Piracanjuba, localizada na Praça Wilson Eloy Pimenta, n.º 100, Centro 

– Piracanjuba/GO, no horário das 07h às 11h e das 13h às 17h, início do recebimento de 

propostas dia 22/04/2026, finalizando no dia 24/04/2026. 

Maiores informações pelo telefone do Departamento de Compras (64) 9 9231-0432. 

 

 

 

Piracanjuba/GO, 17 de abril de 2026. 

 

 

 

Fábio Ferreira da Cunha Júnior 

Diretor Departamento de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piracanjuba.go.gov.br/
mailto:compras.pjba2028@outlook.com
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1-IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO 

1.2 Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

2 OBJETO 

Contratação de Prestação de Serviços de Empresa especializada em engenharia, para 

elaboração de projetos complementares referente ao projeto aprovado na SUVISA 

(Superintendência em Vigilância Sanitária) para reforma e ampliação do Hospital Municipal 

Thuany Garcia Ribeiro. 

3 JUSTIFICATIVA 

A prefeitura de piracanjuba, através da Secretaria de Saúde, visa a contratação de 

empresa especializada em engenharia, para elaboração de projetos complementares referente 

ao projeto aprovado na SUVISA (Superintendência em Vigilância Sanitária) para reforma e 

ampliação do Hospital Municipal Thuany Garcia Ribeiro. A ser pago com recursos do fundo 

Municipal de Saúde. 

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada 

em engenharia para a elaboração de projetos complementares, relativos ao projeto arquitetônico 

aprovado junto à Superintendência de Vigilância Sanitária – SUVISA, destinados à reforma e 

ampliação do Hospital Municipal Thuany Garcia Ribeiro. 

O objeto da presente dispensa de licitação é a Contratação de Prestação de Serviços de 

Empresa especializada em engenharia, para elaboração de projetos complementares referente 

ao projeto aprovado na SUVISA (Superintendência em Vigilância Sanitária) para reforma e 

ampliação do Hospital Municipal Thuany Garcia Ribeiro. 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado 

funcionamento das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Saúde, 

bem como garantir a continuidade e a qualidade dos serviços públicos prestados à população. 

Considerando que o projeto arquitetônico já se encontra aprovado junto à SUVISA, faz-

se necessária a elaboração dos projetos complementares indispensáveis à execução da obra, 

em conformidade com as normas técnicas vigentes e exigências específicas para 

estabelecimentos assistenciais de saúde. 

Ressalta-se que os projetos a serem desenvolvidos possuem elevado grau de 

complexidade técnica, especialmente por se tratar de ambiente hospitalar, o qual exige soluções 

específicas e atendimento rigoroso às normas sanitárias, de segurança e desempenho. 

A contratação de empresa especializada visa garantir a adequada elaboração dos 

projetos, com a devida responsabilidade técnica, precisão nos memoriais de cálculo e 
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levantamento de quantitativos, contribuindo para a correta execução da obra e evitando 

retrabalhos, inconsistências técnicas e prejuízos à Administração Pública. 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A empresa contratada deverá elaborar os seguintes projetos complementares: 

a) Projeto de fundações;  

b) Projeto estrutural; 

c) Projeto de instalações de água fria; 

d) Projeto de instalações de água quente; 

e) Projeto de esgoto sanitário; 

f) Projeto de drenagem pluvial; 

g) Projeto de drenagem de estacionamento; 

h) Projeto elétrico de baixa tensão; 

i) Projeto elétrico de IT médico para sistemas hospitalares; 

j) Projeto de rede de dados (internet); 

k) Projeto de subestação; 

l) Projeto de interligação de gerador à rede interna; 

m) Projeto de rede elétrica estabilizada; 

n) Projeto de climatização; 

o) Projeto de ar-condicionado; 

p) Projeto de gases hospitalares. 

3.2. Todos os projetos deverão ser acompanhados de: 

a) Memoriais descritivos; 

b) Memoriais de cálculo; 

c) Quantitativos de materiais; 

d) Especificações técnicas; 

e) Demais documentos necessários à perfeita compreensão e execução dos serviços. 

 Os projetos deverão ser elaborados em conformidade com o projeto aprovado na SUVISA, bem 

como atender integralmente às normas técnicas da ABNT, legislações vigentes e demais 

regulamentações aplicáveis. 

A contratada deverá possuir qualificação técnica compatível com o objeto, comprovando 

experiência na elaboração de projetos para estabelecimentos assistenciais de saúde. 

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados, com 

registro no respectivo conselho de classe. 

A contratada será responsável pela compatibilização entre todos os projetos, evitando 

interferências e garantindo a viabilidade técnica da execução. 
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Com a presente contratação, espera-se obter projetos complementares completos, 

compatibilizados e tecnicamente adequados, garantindo segurança, eficiência e conformidade 

normativa para a execução da reforma e ampliação do Hospital Municipal Thuany Garcia Ribeiro. 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

4.1. A tabela abaixo relaciona os produtos, suas características e quantitativos que deverão ser 

adquiridos, de acordo com o levantamento oriundo das unidades gestoras. 

4.2 Os projetos deverão ser igualmente disponibilizados em meio digital, em formato DWG, 

devidamente organizados e compatíveis com softwares de uso corrente no mercado. 

4.3 A contratada deverá executar e concluir os serviços solicitados no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de 

Fornecimento. 

4.4 O pagamento será efetuado a Contratada somente após a conclusão integral dos 

serviços contratados. 

4.5 A CONTRATADA obriga-se a fornecer 02 (duas) cópias impressas de cada prancha 

correspondente aos projetos elaborados. 

4.6. Todos os projetos deverão ser acompanhados de: 

a) Memoriais descritivos; 

b) Memoriais de cálculo; 

c) Quantitativos de materiais; 

d) Especificações técnicas; 

e) Demais documentos necessários à perfeita compreensão e execução dos serviços. 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÃO UN. QNT. 

1 

Contratação de Prestação de Serviços de Empresa especializada em 

engenharia, para elaboração de projetos complementares referente ao 

projeto aprovado na SUVISA (Superintendência em Vigilância Sanitária) 

para reforma e ampliação do Hospital Municipal Thuany Garcia Ribeiro. 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: a) Projeto de fundações; b) Projeto 

estrutural; c) Projeto de instalações de água fria; d) Projeto de instalações 

de água quente; e) Projeto de esgoto sanitário; f) Projeto de drenagem 

pluvial; g) Projeto de drenagem de estacionamento; h) Projeto elétrico de 

baixa tensão; i) Projeto elétrico de IT médico para sistemas hospitalares; 

j) Projeto de rede de dados (internet); k) Projeto de subestação; l) Projeto 

de interligação de gerador à rede interna; m) Projeto de rede elétrica 

estabilizada; n) Projeto de climatização; o) Projeto de ar-condicionado; p) 

Projeto de gases hospitalares.  

Serviço

s 
01 
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5. DO FUNDAMENTO LEGAL 

5.1 O embasamento legal da presente contratação é a Lei Federal nº 14.133/2021. 

5.2 A Classificação Nacional de Atividade Econômica-CNAE da empresa deverá ser compatível 

com o objeto da presente licitadação, e, nos termos da LC 123/2006 c/c Instrução Normativa 

008/2016 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás-TCM, somente poderá 

participar do certame empresa dentro da limitação geográfica da Microrregião MEIA PONTE 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es_e_microrregi%C3%B5es_de_Goi%

C3%A1s , em observância ao desenvolvimento regional, princípios da eficiência, supremacia do 

interesse público entre outros. 

5.3 A contratação ocorrerá por meio de Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 75, Inciso I 

da Lei Federal nº 14.133/21c/c com o Decreto Municipal nº 019/2024. 

6. DA VIGÊNCIA 

6.1. O Termo de Contrato, terá validade a partir de sua publicação e término no ano orçamentário, 

podendo ser prorrogado com base no artigo 107 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

(14133/2021). Por determinação do artigo 105 da Lei 14133/2021 c/c Parágrafo 1º do artigo 1º 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/200). 

6.2 A presente contratação é estimada para uma vigência de 03 (três) meses.  

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

7.1. O comprometimento do saldo orçamentário será feito a partir da dotação orçamentária 

consignada no orçamento vigente. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA: 

8.1. Os serviços deverão ser entregues conforme especificações deste Termo de Referência, do 

contrato, de sua proposta, e demais recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais; 

8.2. Responsabilizar-se pela execução do objeto, de forma que seja garantido o cumprimento de 

todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e no Contrato; 

8.3. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade ao CONTRATANTE; 

8.4. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

execução dos serviços; 

8.5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

8.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es_e_microrregi%C3%B5es_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es_e_microrregi%C3%B5es_de_Goi%C3%A1s
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8.7. Atender às determinações da fiscalização do CONTRATANTE; 

8.8. Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

envolvam interesse do CONTRATADO, independentemente de solicitação; 

8.9. Responsabilizar-se, inclusive civil e criminalmente, por eventuais danos causados ao 

CONTRATANTE, aos seus servidores e empregados ou a terceiros, independentemente de 

culpa ou dolo, inclusive respondendo pelos danos causados pelos empregados ou prestadores 

na execução dos serviços; 

8.10. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para esclarecimentos de quaisquer problemas 

relacionados aos serviços contratados;  

8.11. Manter o CONTRATANTE informado de todos os detalhes dos serviços, de acordo com as 

conveniências desta, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a consulta. 

8.12 Disponibilizar, a partir da assinatura do Contrato, um canal de comunicação com a Prefeitura 

Municipal de Piracanjuba (endereço, telefone, endereço de e-mail e nome do responsável para 

contato), a fim de colher as diretrizes e informações relativas à execução do objeto; 

8.13 Os arquivos dos projetos deverão ser disponibilizados preferencialmente em plataforma 

BIM (Building Information Modeling), ou similar; 

8.14 A CONTRATADA deverá entregar os projetos já impressos em pranchas, devidamente 

assinadas, após a devida aprovação por parte da Secretaria de Planejamento; 

8.15 A Contratada deverá entregar além projetos, orçamentos, memorial descritivo e de cálculo 

e demais documentos pertinentes para a execução do objeto; 

8.17 Serão de total responsabilidade da Contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes 

de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles 

pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao 

Código de Trânsito Brasileiro; 

8.18 As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento 

e permanência no Município para a prestação dos serviços, são de inteira responsabilidade da 

Contratada; 

8.19 E vedada a subcontratação por parte da CONTRATADA. 

8.20 A Contratada deverá assinar toda a documentação por ela elaborada. 

8.29 elaboração de cada projeto deverá ser apresentada por meio de pranchas técnicas, 

devidamente assinadas pelo responsável técnico habilitado, com a indicação de seu respectivo 

registro no CREA, acompanhadas da correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART). Para a execução dos projetos, deverá ser obrigatoriamente utilizado software adequado 

e compatível com a natureza dos serviços contratados. 

8.29.1 A CONTRATADA obriga-se a fornecer 02 (duas) cópias impressas de cada prancha 

correspondente aos projetos elaborados. 
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8.30 Os projetos deverão ser igualmente disponibilizados em meio digital, em formato 

DWG, devidamente organizados e compatíveis com softwares de uso corrente no 

mercado. 

8.31 A contratada deverá executar e concluir os serviços solicitados no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de 

Fornecimento. 

8.32 O pagamento será efetuado a Contratada somente após a conclusão integral dos 

serviços contratados. 

8.33 A Contratada deverá apresentar todos os projetos acompanhados de: 

a) Memoriais descritivos; 

b) Memoriais de cálculo; 

c) Quantitativos de materiais; 

d) Especificações técnicas; 

e) Demais documentos necessários à perfeita compreensão e execução dos serviços. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

9.1. Para viabilizar os trabalhos contratados, será de obrigação do Município disponibilizar o 

material necessário para a execução dos serviços;  

9.2. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações, 

dentro das normas e condições contratuais; 

9.3. Designar servidor(es) responsável para fiscalizar a execução dos serviços; 

9.4. Notificar por escrito o profissional, as ocorrências de eventuais imperfeições no curso da 

prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

9.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, nos preços e nas condições pactuadas no contrato. 

10. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

10.1. Observado o disposto no artigo 117, da Lei Federal nº 14.133/21, o acompanhamento, a 

fiscalização, o recebimento e a conferência dos serviços, serão realizados pela Secretaria; 

10.2.A Secretaria, através de seu fiscal, atestará no documento fiscal correspondente, a 

prestação dos serviços nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a 

liberação dos pagamentos à CONTRATADA; 

10.3. A prestação dos serviços do objeto deste Termo de Referência, somente se efetivará com 

a atestação referida no item anterior. 

11. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. O valor total da despesa será obtido após o levantamento de preço nos termos do artigo 

23 da Lei Federal 14.133/21, com o recebimento de proposta adicionais através do e-mail do 

Departamento de Compras da Prefeitura de Piracanjuba/GO. 
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11.2.  O preço deverá ser cotado considerando-se quaisquer valores gastos ou despesas, 

seguros, transporte, tributos e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente 

incidirem na execução dos serviços. 

11.3. A proposta de preços deverá apresentar prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias. 

11.4. A forma de pagamento será de 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal, 

entregue na Secretaria Municipal de Saúde de Piracanjuba-GO situada na Rua Perimetral esq 

com Av. Antônio Batista Arantes, Setor Norte, desde que tenha ocorrido a total e efetiva execução 

dos serviços/fornecimento dos produtos, relacionados na ordem de serviços/autorização de 

compras, bem como tenha sido emitido o Termo de Recebimento Definitivo (no caso do inciso I, 

do artigo 75, da lei nº 14. A apresentação da Nota Fiscal Eletrônica deverá informar a modalidade 

e número da licitação, empenho e dados bancários; 

11.4.1 O pagamento será efetuado somente após a conclusão integral dos serviços 

contratados. 

11.5. Por ocasião dos pagamentos deverá ser apresentado: 

a) Fatura discriminada (Nota Fiscal Eletrônica) devidamente atestada pelo(s) fiscal(ais) 

designado(s) pela Secretaria: 

b) CND da União; 

c) CND Estadual; 

d) CND do FGTS; 

e) CND Trabalhista; 

f) CND Municipal. 

 

11.6. Nenhum pagamento será efetuado sem apresentação dos documentos a que alude o item 

anterior, bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

for imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações 

assumidas pela adjudicatária ou decorrente do Contrato; 

11.7. O pagamento somente efetuar-se-á mediante a tempestividade das certidões 

anteriormente mencionadas. Caso a contratada entregue certidão com data expirada ou que 

venha expirar-se antes da liquidação da despesa, ela será comunicada para substituir a certidão 

irregular por uma atualizada;  

11.8. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na Lei Federal nº 

14.133/2021; 

12. FISCAL DO OBJETO CONTRATADO 

Nome: Jane Elias Ferreira de Andrade Fernandes 

13. DAS PENALIDADES 
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13.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o CONTRATANTE poderá sujeitar o 

CONTRATADO as penalidades seguintes: 

a) advertência; 

b) suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Piracanjuba-GO, pelo prazo 

que for fixado pelo Contratante, em função da natureza e da gravidade da falta cometida; 

c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. 

13.2. O CONTRATADO fica sujeita a multas de até 10% (dez por cento) do valor adjudicado, 

caso o serviço não seja realizado dentro do prazo fixado, por culpa exclusiva do CONTRATADO. 

13.2.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 

desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo 

Administrativo com ampla defesa. 

13.3. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 

cabíveis.  

13.4. O CONTRATADO será notificado, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que 

deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento 

da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes. 

13.5 O CONTRATADO fica subordinado aos termos constantes na Lei Federal nº 14.133/21. 

14. DA HABILITAÇÃO 

14.1. As habilitações juridica, fiscal, social, trabalhista e capacidade tecnica serão aferidas 

mediante a verificação dos requisitos a seguir: 

I- Contrato social acompanhando de cópia de dodumentos dos sócios, bem como a 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

II- a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

III- a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV- a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 

V- a regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT); 

VI- VI– declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal; 

VII- Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (hum) atestado de capacidade técnica, 

que comprove que a empresa licitante tenha executado ou esteja executando contrato 

compatível ao objeto dessa licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público 
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ou privado. O atestado deve conter informações do seu emitente como telefone e endereço, de 

forma que este município possa fazer contato para verificar sua autenticidade se for necessário. 

VIII- Declaração do pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da 

contratação, constantes do procedimento, inclusive quanto ao cumprimento das exigências de 

reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que 

trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e ao cumprimento do disposto 

no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

IX- Prova do enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, 

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei Complementar 

Estadual nº 605, de 29 de agosto de 2018, quando couber. 

 

 

 Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente 

para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis. 

Piracanjuba/GO, 08 de abril de 2026. 

 

 

 

Selma do Socorro Lemes Manzi Justus 

Secretária Municipal de Saúde 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

Decreto nº 10/2026 de 08 de janeiro de 2026 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

OBJETO: REFORMA HOSPITAL 

MUNICIPAL DE PIRACANJUBA. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA 

 

    CNPJ: 01.179.647/0001-95                                      Telefone: (64) 3405-4045 
 
    Endereço: AV. EXPEDICIONÁRIO JOVINO ALVES DA SILVA, SETOR POUSO ALTO 
 
    Área construída: 1694,36 m².                                                     

Proprietário ou Responsável Técnico: Pedro Henrique Gomes dos Santos   

Objetivo Social: Reforma de unidade. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade, descrever e detalhar todas 

as etapas da Reforma do Hospital Municipal de Piracanjuba, no município de 

Piracanjuba - Goiás, sendo uma área de 1694,36 m², conforme projeto arquitetônico. 
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1. Introdução 

O presente projeto destina-se à orientação para Reforma do Hospital Municipal de Piracanjuba-
GO. Os projetos executivos irão descrever os passos para execução da estrutura como um todo. 
Qualquer outra demanda será estabelecida em projeto e neste memorial.  

O presente projeto por se tratar de um empreendimento administrado pelo próprio município 
que é responsável e mediador. Todo resíduo de descarte da obra (entulho) será descartado em 
terreno (Bota-fora) propriamente estabelecido pelo município.  

Além disso, o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas, objetivando 
que o resultado tenha durabilidade e a qualidade aceitáveis. 

 

2. Objetivos 

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto executivo, tem a finalidade de 
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 
sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e 
suas particularidades.  

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto, com suas 
respectivas sequências executivas e especificações. Constam também no Memorial as citações de 
leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por 
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

 

3. Orientações gerais  
3.1 Disposições preliminares  

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas 
estabelecidas para a execução dos serviços de Reforma do Hospital Municipal de Piracanjuba-GO.  

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente vencedor 
do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo Fiscalização define a 
equipe que representará o Departamento de Fiscalização e Obras do Município de Piracanjuba-GO 
perante a Contratada e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo Contratante define a 
Prefeitura Municipal de Piracanjuba. Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro 
conhecimento da empresa vencedora da licitação.  

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas Técnicas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer destas 
Especificações.  

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no 
projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e demais 
documentos integrantes do contrato. 

3.2 Discrepâncias, prioridades e interpretações  

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes e/ou 
das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis ou a 
Contratante, nesta ordem.  

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, 
assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados 
como fazendo parte integrante do projeto.  
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Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita 
sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da Contratante. A 
Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e 
especificações.  

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a 
execução de quaisquer serviços.  

3.3 Orientação geral e fiscalização  

As relações mútuas, entre o município e Contratada, fornecedores e empreiteiros serão 
mantidas por intermédio da Fiscalização.  

A construtora se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras 
e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras contratadas.  

Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências, 

onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e obras em reparo.  
 

3.4 Materiais básicos  
Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser 

executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 
rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras. 

Caberá à Fiscalização da Prefeitura Municipal de Piracanjuba a responsabilidade de analisar 
a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais 
especializados, que correrão por conta da empreiteira. 

   Deverão ser entregues amostras de cores e materiais de acabamento para verificação e 
aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Piracanjuba. 

 

4. Alvenarias e fechamentos 

4.1 Platibanda  

A execução da platibanda ao redor de todo o perímetro da edificação será realizada com 
alvenaria de tijolos furados 9x14x29 cm, assentados com uma argamassa composta por cimento 
Portland CPII-32, cal hidratada e areia média, conforme especificações do projeto. A alvenaria será 
cuidadosamente executada, garantindo o alinhamento, prumo e nível de cada fileira de tijolos, 
utilizando prumos e fios de nivelamento para assegurar a verticalidade e horizontalidade. O 
assentamento dos tijolos será feito em camadas, de forma contínua, e a argamassa será preparada 
na proporção adequada para garantir resistência e durabilidade à estrutura. 

A platibanda contará com 42 pilares distribuídos ao longo de todo o seu perímetro, que 
fornecerão a sustentação necessária para a estrutura. Esses pilares serão executados com a mesma 
alvenaria de tijolos, sendo posicionados de acordo com os cálculos estruturais e o projeto, garantindo 
a estabilidade e integridade da platibanda. A fundação desses pilares será feita com concreto 
armado, em conformidade com as especificações de resistência para garantir a carga necessária. 

Na parte superior da platibanda, será executada uma viga de concreto armado, com a 
finalidade de proporcionar estabilidade adicional e suporte para a estrutura. O concreto será 
preparado com cimento Portland CPII-32, areia grossa, brita nº 1 e água, formando uma mistura de 
resistência FCK=30 MPa. A viga será reforçada com armadura de aço CA-50A de 10 mm (3/8") e 
aço CA-60 de 5,0 mm, posicionados e amarrados com arame recozido 18 BWG. A viga será moldada 
in loco, com as formas de madeira devidamente preparadas, fixadas com pregos 18x24 e arame 
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galvanizado nº 12 BWG, garantindo a estabilidade e a forma correta durante o processo de 
concretagem. 

O concreto da viga será lançado sobre as formas e adensado utilizando vibradores para 
eliminar bolhas de ar e garantir a densidade ideal. A cura do concreto será realizada conforme o 
tempo necessário para atingir a resistência exigida. Após a execução da viga, será aplicado o 
revestimento da platibanda com argamassa composta por cimento Portland CPII-32, cal hidratada e 
areia média, proporcionando um acabamento liso e resistente. 

Na parte superior da platibanda, será aplicada uma moldura tipo "U" invertido, com 2 cm de 
espessura e uma descida de 2,5 cm na parte vertical, que atuará como pingadeira, evitando o 
escoamento direto de água para as paredes da edificação. Esta moldura será executada com a 
mesma argamassa utilizada no revestimento da platibanda, aplicada com espátula de forma a 
garantir o acabamento preciso e funcional. 

5. Revestimento de parede 

5.1 Reboco com aditivo impermeabilizante 

Consiste na aplicação de um revestimento técnico em superfícies de alvenaria, com o objetivo 
de proporcionar proteção adicional contra a umidade e garantir a durabilidade da estrutura.  

A execução do serviço começa com a preparação da superfície a ser rebocada, que deve ser 
limpa, isenta de poeira, sujeira ou resíduos soltos que possam comprometer a aderência do reboco. 
Em seguida, realiza-se a aplicação de uma camada de argamassa composta por cimento Portland 
CPII-32, areia média e impermeabilizante. A adição do impermeabilizante, em 5% da quantidade de 
cimento, tem como objetivo conferir à argamassa a capacidade de repelir a água, evitando que a 
umidade penetre na estrutura e cause danos a longo prazo. 

A mistura do reboco é realizada de forma homogênea, garantindo que o impermeabilizante 
seja distribuído uniformemente na argamassa. Após a preparação da mistura, o reboco é aplicado 
diretamente na superfície da alvenaria, utilizando desempenadeiras e espátulas, de maneira a 
preencher todas as imperfeições e garantir um acabamento liso e uniforme. Durante a aplicação, é 
fundamental que o reboco seja bem adensado, a fim de garantir a aderência à alvenaria e o pleno 
efeito impermeabilizante. 

O serviço pode ser executado em camadas, com a espessura recomendada para o tipo de 
obra. Cada camada de reboco é aplicada e alisada até que atinja o acabamento desejado, com 
atenção especial às juntas e aos cantos, para garantir a uniformidade e evitar falhas que possam 
comprometer a impermeabilidade. 

Após a aplicação, o reboco deve ser curado adequadamente para garantir a resistência e 
durabilidade da camada. A cura é realizada por meio do umedecimento gradual da superfície, 
evitando rachaduras e garantindo a consolidação da mistura. 

5.2 Emboço 

Aplicação de uma camada de argamassa sobre superfícies de alvenaria, com o objetivo de 
regularizar e nivelar a parede, proporcionando uma base uniforme e adequada para o acabamento 
final. 

A execução do serviço começa com a preparação da superfície a ser emboçada. A alvenaria 
precisa estar limpa e livre de resíduos soltos, poeira ou substâncias que possam prejudicar a 
aderência da argamassa. Caso necessário, pode-se umedecer a superfície para melhorar a 
aderência da mistura. Em seguida, prepara-se a argamassa de emboço, composta pela mistura de 
cimento Portland CPII-32 e areia média na proporção de 1 parte de cimento para 4 partes de areia 
média.  
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A argamassa é preparada de forma homogênea, misturando-se o cimento e a areia com água 
na quantidade necessária até obter uma consistência plástica, que permite fácil aplicação e 
manuseio. Após a mistura, a argamassa é aplicada na parede com o auxílio de desempenadeiras, 
espátulas e régua, de forma a preencher as imperfeições da alvenaria e formar uma camada nivelada 
e uniforme. 

Durante a execução do emboço, a camada de argamassa é aplicada em etapas, começando 
pela base da parede e subindo em direção ao topo. A argamassa deve ser bem compactada e 
alisada, garantindo uma superfície uniforme e sem bolhas de ar. Além disso, deve-se tomar cuidado 
com as juntas, cantos e quinas para que fiquem bem acabados e sem falhas. 

Após a aplicação do emboço, é importante realizar a cura da camada, mantendo a superfície 
levemente umedecida por um período de 2 a 7 dias, dependendo das condições climáticas, para 
evitar que o material sofra retração e fissuras.  

O serviço de emboço proporciona uma base ideal para a aplicação de acabamentos, 
oferecendo uma superfície regular e durável, além de melhorar o isolamento térmico e acústico da 
edificação. 

5.3 Revestimento com cerâmica 

A execução do serviço inicia-se com a preparação da superfície a ser revestida. A parede deve 
estar limpa, nivelada, seca e livre de qualquer resíduo que possa prejudicar a aderência das peças 
cerâmicas. Caso a superfície possua imperfeições, pode ser necessário realizar um emboço ou 
regularização para garantir que o revestimento seja aplicado de forma uniforme e estável. 

Após a preparação da superfície, prepara-se a argamassa de cimento colante ACII, que é a 
mistura responsável por fixar as peças cerâmicas na parede. Para o preparo da argamassa, mistura-
se o cimento Portland CPII-32 com areia média, além de água na quantidade necessária, até obter 
uma pasta homogênea, com boa consistência para aplicação. A argamassa deve ser aplicada com 
uma desempenadeira dentada, criando ranhuras que aumentam a aderência e facilitam a fixação 
das peças cerâmicas. 

As peças cerâmicas, com dimensão aproximada de 30x40 cm, são então dispostas sobre a 
superfície de acordo com o padrão estético desejado, respeitando as juntas entre elas. Cada peça 
cerâmica é pressionada contra a parede para garantir a aderência completa e evitar o aparecimento 
de bolhas de ar. 

Após a aplicação das peças, é necessário aguardar o tempo de cura da argamassa colante 
para que as cerâmicas fiquem bem fixadas. Uma vez que a colagem esteja concluída e as cerâmicas 
estiverem firmes, realiza-se o rejuntamento. O rejuntamento é feito com argamassa de rejuntamento, 
que é aplicada entre as juntas das peças cerâmicas para garantir a vedação, acabamento e proteção 
contra infiltrações. O rejunte é cuidadosamente aplicado utilizando-se uma espátula ou 
desempenadeira de borracha, pressionando o material para preencher todas as juntas e eliminando 
qualquer excesso de rejunte. 

Após o rejuntamento, é necessário aguardar o tempo adequado de secagem, que geralmente 
é de 24 horas, e em seguida, realizar a limpeza da superfície, retirando os resíduos de rejunte que 
possam ter ficado sobre as cerâmicas. 

6. Pintura 

Especificações:  

• A pintura deverá ser feita rigorosamente de acordo com as especificações técnicas de 
preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante. 

• Todo o material a ser utilizado: tintas, massas, seladores, etc. serão de 1ª linha, da marca: 
CORAL, LEINERTEX, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E SUVINIL. 
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• Não será permitida a coloração da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga. 

• Será exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o número de demãos aplicadas de 
massa ou tinta definidas no orçamento se referem a 1ª linha de uma das marcas especificadas. 

• As tintas só poderão ser diluídas conforme indicação do fabricante expressa na embalagem 
do produto.  

6.1 Pintura texturizada 

A pintura com textura, será realizada nas paredes externas da unidade. 
A execução do serviço inicia-se com a preparação da superfície a ser pintada. A parede deve 

estar limpa, livre de poeira, sujeira e resíduos de materiais anteriores. Caso necessário, faz-se o 
lixamento da superfície com lixa para parede nº 100 para garantir uma aderência adequada da 
pintura, eliminando imperfeições e proporcionando uma base lisa e uniforme. Após o lixamento, a 
parede deve ser bem limpa, retirando todo o pó gerado, para que a tinta tenha boa aderência. 

Após a preparação da superfície, aplica-se o selador acrílico, que tem a função de selar a 
parede, protegendo-a contra a umidade e ajudando a tinta a aderir melhor à superfície. O selador 
acrílico é aplicado de forma uniforme, com o uso de rolo ou pincel, cobrindo toda a área a ser pintada. 
O tempo de secagem do selador deve ser respeitado antes de prosseguir com a aplicação da tinta 
texturizada. 

Após a secagem do selador, é aplicada a tinta texturizada, que é responsável por dar o efeito 
decorativo à superfície. A tinta texturizada é preparada conforme as especificações do fabricante e 
aplicada com o uso de rolos, pincéis ou espátulas, dependendo do tipo de efeito desejado. O 
processo de aplicação é feito de forma cuidadosa para garantir que o acabamento seja uniforme e 
sem falhas. 

Após a aplicação da tinta texturizada, é importante aguardar o tempo de secagem 
recomendado pelo fabricante antes de realizar qualquer toque ou acabamento final. O tempo de cura 
da pintura também deve ser respeitado, garantindo a resistência e a durabilidade do acabamento. 
Caso necessário, uma segunda demão de tinta pode ser aplicada para reforçar a cobertura e o efeito 
visual. 

6.2 Emassamento PVA 

O processo de execução começa com a preparação da parede. Primeiramente, é necessário 
limpar a superfície, removendo toda a sujeira, poeira, gordura ou resíduos de materiais anteriores. 
Após a limpeza, é importante aguardar que a superfície esteja completamente seca e livre de 
umidade para a aplicação da massa. 

A aplicação é feita com o auxílio de espátula ou desempenadeira, espalhando uma camada 
uniforme de massa sobre a superfície da parede. A primeira demão de massa deve ser aplicada com 
o objetivo de cobrir imperfeições maiores e nivelar a superfície. Essa camada não precisa ser 
espessa, mas suficiente para preencher as imperfeições. Após a aplicação, é fundamental aguardar 
o tempo de secagem recomendado pelo fabricante, geralmente entre 4 a 6 horas, para garantir que 
a camada tenha secado adequadamente antes de passar para a próxima etapa. 

Após a secagem da primeira demão, realiza-se o lixamento da parede utilizando lixa fina. O 
objetivo do lixamento é garantir que a superfície fique lisa, nivelada e sem falhas, além de remover 
qualquer excesso de massa. Esse processo deve ser feito com cuidado, para não danificar a camada 
de massa aplicada. 

A segunda demão de massa PVA é então aplicada de forma semelhante a primeira, cobrindo 
toda a parede de maneira uniforme. A segunda camada serve para garantir que a parede fique 
completamente nivelada e sem marcas de aplicação. Após a aplicação da segunda demão, deve-se 
aguardar o tempo de secagem indicado pelo fabricante. 
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Uma vez que a massa PVA tenha secado completamente, realiza-se o lixamento final para 
suavizar a superfície e garantir que a parede esteja perfeitamente lisa, sem marcas de lixa ou 
imperfeições.  

6.3 Pintura PVA LATEX 

A execução deste processo envolve várias etapas importantes, começando pela preparação 
da superfície da parede, que deve estar limpa e livre de impurezas como poeira, gordura ou sujeira. 
Caso haja rachaduras ou buracos, esses defeitos devem ser corrigidos com massa adequada e, 
após o reparo, a superfície deve ser lixada para nivelamento e secar completamente. 

O selador deve ser espalhado uniformemente com o uso de rolo de pintura ou pincel, 
garantindo cobertura total da superfície. Após a aplicação, é necessário aguardar o tempo de 
secagem recomendado, geralmente entre 2 a 4 horas. 

Após o tempo de secagem do selador, realiza-se um leve lixamento da superfície para suavizar 
a aplicação do selador e corrigir pequenas imperfeições, preparando a parede para a primeira demão 
de tinta látex. A tinta deve ser aplicada com rolo de pintura ou pincel, espalhando-a de forma uniforme 
sobre a parede. A primeira camada de tinta deve secar por completo antes de aplicar a próxima 
demão, o que normalmente leva entre 4 a 6 horas. 

Após a secagem da primeira demão, a superfície pode ser lixada de forma leve para garantir 
que fique completamente lisa, eliminando eventuais marcas ou imperfeições. Após esse lixamento, 
aplica-se a segunda demão de tinta látex de forma uniforme, esperando novamente o tempo de 
secagem indicado pelo fabricante. 

Por fim, após a secagem da segunda demão, é aplicada a terceira demão de tinta látex, que 
proporciona o acabamento final.  

6.4 Pintura esmalte (barrado) 

A execução do serviço começa com a preparação da superfície, onde a parede deve estar 

limpa, seca e livre de impurezas como poeira, gordura ou sujeira. Caso haja defeitos, como 

rachaduras ou buracos, estes devem ser corrigidos com massa específica, seguidos de lixamento 

para uniformizar a superfície. 

Após a preparação, a aplicação do selador acrílico é realizada para melhorar a aderência da 

tinta e promover uma absorção uniforme. O selador acrílico deve ser aplicado com um pincel ou rolo 

de pintura, garantindo que toda a superfície seja coberta. Após a aplicação, é necessário aguardar o 

tempo de secagem recomendado, geralmente entre 2 a 4 horas. 

Após a secagem do selador, realiza-se a aplicação da primeira demão de tinta esmalte 

sintético. A tinta deve ser diluída com aguarrás para garantir a consistência ideal para a aplicação. A 

primeira demão deve ser aplicada de forma uniforme com rolo ou pincel, cobrindo toda a superfície. 

Após a secagem da primeira camada, que pode levar de 4 a 6 horas, a superfície deve ser lixada 

com lixa nº 100 para corrigir imperfeições e garantir uma superfície lisa. 

Após o lixamento, aplica-se a segunda demão de tinta esmalte sintético, novamente utilizando 

a aguarrás para diluir a tinta, se necessário, e garantir uma aplicação suave e uniforme.  

6.5 Pintura com tinta poliesportiva (piso) 

Se houver fissuras ou rachaduras no piso, elas devem ser corrigidas com massa própria para 

reparos em concreto, e a superfície deve ser nivelada e alisada antes da pintura. 
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Após a preparação da superfície, realiza-se a aplicação da primeira demão da tinta 

poliesportiva. A tinta deve ser aplicada com rolo de pintura ou pincel, de maneira uniforme, cobrindo 

toda a área do piso. A tinta poliesportiva possui uma formulação específica que confere resistência 

e aderência ao concreto, e é ideal para pisos expostos a abrasões, umidade e condições climáticas 

adversas. É importante diluir a tinta conforme as instruções do fabricante para garantir a aplicação 

adequada e obter um acabamento perfeito. 

Após a aplicação da primeira demão, é necessário aguardar o tempo de secagem 

recomendado, que pode variar de 4 a 6 horas, dependendo das condições ambientais e das 

especificações do fabricante. Após a secagem, realiza-se o lixamento suave da superfície, caso 

necessário, para corrigir pequenas imperfeições e garantir uma aderência melhor para a segunda 

demão. 

A seguir, aplica-se a segunda demão de tinta poliesportiva. Essa segunda camada visa garantir 

a cobertura completa e aumentar a durabilidade do revestimento. A tinta deve ser aplicada de forma 

uniforme e sem excesso, para evitar acúmulos que possam prejudicar a superfície do piso. Após a 

aplicação, aguarda-se novamente o tempo de secagem indicado pelo fabricante. 

7. Coberturas 

A execução da estrutura metálica convencional começa com o planejamento da distribuição 
das peças e componentes de aço do tipo MR-250, conforme as especificações da norma ASTM A36. 
Essas peças são produzidas e cortadas para formar os suportes, vigas, terças, e outros elementos 
estruturais necessários para a montagem da cobertura. O aço utilizado é protegido com fundo 
anticorrosivo, garantindo maior durabilidade e resistência à ação de agentes externos como umidade, 
oxidação e intempéries. 

A montagem da estrutura metálica envolve a fixação dos componentes com parafusos ou 
soldagem, de acordo com o projeto de engenharia. A estrutura precisa ser perfeitamente nivelada e 
alinhada para garantir a estabilidade e segurança da cobertura. A instalação dos pilares e vigas deve 
ser feita com rigor, utilizando-se materiais de alta resistência e reforços conforme necessários, para 
suportar as cargas da cobertura e das condições ambientais. 

Após a conclusão da estrutura metálica, passa-se para a instalação da cobertura com telha 
termoacústica trapezoidal. As telhas possuem núcleo PIR de 30mm, que oferece um excelente 
desempenho térmico e acústico, mantendo a temperatura interna estável e reduzindo o impacto do 
ruído externo. As telhas são de aço Galvalume, um material que combina resistência à corrosão e 
durabilidade, com espessura de 0,43mm. 

As telhas trapezoidais são fixadas na estrutura metálica, geralmente com parafusos e suportes 
específicos, de forma a garantir que fiquem bem alinhadas e vedadas. A instalação das telhas deve 
ser feita de forma cuidadosa, assegurando que as juntas e os pontos de fixação sejam corretamente 
vedados para evitar infiltrações de água.  

Previsão de instalação de calhas e rufos em chapas galvanizadas. As calhas serão instaladas 
ao longo da parte inferior da cobertura, com a função de captar e direcionar a água da chuva para o 
sistema de drenagem, evitando infiltrações nas áreas da edificação. Já os rufos serão aplicados nas 
junções entre a cobertura e as paredes, impedindo a entrada de água nessas áreas críticas.= 

8. Forro 

O serviço de forro de gesso acartonado com espessura de 12,5 mm será executado com uma 
estrutura metálica composta por perfis tipo canaleta (formato C) de aço galvanizado, com espessura 
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de 0,5 mm. Esses perfis serão instalados no teto utilizando pendurais reguladores para ajustar a 
altura do forro conforme necessário. 

As chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura e 1200x2400 mm de dimensão 
serão cortadas e ajustadas no local, sendo fixadas na estrutura metálica. As chapas serão presas 
com elementos de fixação adequados para garantir estabilidade e segurança, mantendo o 
alinhamento e a firmeza do conjunto. 

As juntas entre as chapas de gesso serão reforçadas com fita de papel com lâmina de metal 
para garantir resistência e evitar fissuras. Após a instalação da fita, será aplicada uma massa de 
rejunte em pó específica para drywall, misturada com água até obter a consistência ideal. A massa 
será espalhada sobre as juntas e sobre a fita para criar uma superfície lisa e uniforme, que garante 
a integridade e acabamento perfeito do forro. 

9. Instalações Elétricas (Manutenção) 

Será realizada a manutenção no sistema elétrico da edificação, incluindo a verificação e 
substituição de eletrodutos, cabos flexíveis, caixas metálicas ou de PVC, interruptores, tomadas e 
demais componentes essenciais. O trabalho envolverá a substituição de condutores danificados ou 
obsoletos por cabos flexíveis adequados à carga e aos padrões de segurança. As caixas de 
passagem serão substituídas por modelos metálicos ou de PVC, garantindo maior durabilidade e 
proteção ao sistema. Além disso, serão instaladas novas tomadas e interruptores, conforme as 
necessidades e exigências do local, visando melhorar a eficiência, segurança e funcionalidade do 
sistema elétrico da edificação. 

10. Diversos 

10.1 Bate maca 

consiste na fixação das peças de madeira na parte inferior das paredes, com a finalidade de 

proteger a superfície contra danos causados por impactos. As peças de bate-maca serão cortadas 

nas dimensões especificadas e, em seguida, receberão um acabamento com verniz para garantir 

proteção.  

Após o envernizamento e a secagem adequada, as peças serão posicionadas ao longo da 

base da parede e assentadas de maneira precisa, utilizando pregos ou parafusos para garantir uma 

fixação firme e durável. 

10.2 Bancada em granito 

Instalação de bancadas em granito no ambiente definido conforme projeto, incluindo suportes 
e chumbamento. 

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada 
pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve ser feito um rasgo 
no reboco, para o chumbamento dentro da parede.   

O material utilizado do granito deverá ter espessura mínima de 2,0cm. Este será inspecionado 
no recebimento e deverá apresentar-se sem defeitos, tais como manchas, arranhões, fissuras, etc.  

As bancadas serão cuidadosamente assentadas e montados de forma a proporcionar perfeito 
funcionamento.  

11. Considerações finais 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 
Concessionárias locais. A obra deverá ser entregue completamente limpa. As instalações serão 
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ligadas definitivamente à rede pública existente, sendo entregues devidamente testadas e em 
perfeito estado de funcionamento. 
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Portão existente

LEGENDAS - REFORMA

1. SERÁ INSTALADO FORRO DE GESSO ACARTONADO EM TODOS OS AMBIENTES;
2. SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DE TODA EDIFICAÇÃO PARA ISOTÉRMICA NA INCLINAÇÃO DE 9%;
3. CONSTRUÇÃO DE PLATIBANDA EM TODO O PERÍMETRO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO;
4. PINTURA PVA E BARRADO EM TODOS OS AMBIENTES ESPECIFICADOS;
5. PINTURA TEXTURIZADA EM TODAS AS PAREDES EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO;
6. SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO EM TODOS OS AMBIENTES ESPECIFICADOS;
7. SUBSTITUIÇÃO DE BANCADAS ESPECIFICADAS.

OBSERVAÇÕES:

LEGENDAS

PINTURA ACRÍLICA EM PISO

REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE

FORRO DE GESSO ACARTONADO

SÍMBOLO REVESTIMENTOS INTERNOS

PINTURA ESMALTE (1,5m) e PINTURA PVA LÁTEX (2,5m)

SÍMBOLO REVESTIMENTOS EXTERNOS

PINTURA TEXTURIZADA

PROJETO

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

CONTEÚDO:

ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO:

DESENHO: DATA:

ESCALA:

PRANCHA:

01
01

PROJETO ARQUITETÔNICO

INDICADA
1. PLANTA BAIXA - REFORMA;
2. PLANTA DE COBERTURA - ATUAL;
3. PLANTA DE COBERTURA - REFORMA;
4. FACHADA FRONTAL - ATUAL;
4. FACHADA FRONTAL - REFORMA;
5. PLANTA DE SITUAÇÃO;
6. LEGENDAS.

ÁREA CONSTRUÍDA: 1694,36m²

PEDRO HENRIQUE GOMES 
DOS SANTOS:02893027148
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