



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACOS

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA-GO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO

RUA/AVENIDA	LARG. (m)	COMP. (m)	ÁREA (m ²)	TAPA BURACOS SUPERFICIAL (m ³) (7%) Espessura: 3cm	REMENDO PROFUNDO (m ³) (5%) Espessura: 7cm	C.B.U.Q. EMPOLAMENTO (m ³) (1,25)	C.B.U.Q. EMPOLAMENTO (2,4ton/m ³) (1,25)	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (0,5Kg/m ²)
AV. EXP. JOVINO ALVES DA SILVA (ST. POUSO ALTO)	7,00	3.307,70	23.153,90	48,62	81,04	162,08	388,99	1.389,23
RUA 1 (ST. BNH)	7,20	380,00	2.736,00	5,75	9,58	19,15	45,96	164,16
RUA 2 (ST. BNH)	6,90	153,00	1.055,70	2,22	3,69	7,39	17,74	63,34
RUA 5 (ST. BNH)	7,20	124,00	892,80	1,87	3,12	6,25	15,00	53,57
AV. PADRE MARINHO (ST. ESTIVA / SÃO VICENTE)	7,47	995,00	7.432,65	15,61	26,01	52,03	124,87	445,96
AV. JOAQUIM SANTANA XAVIER NUNES (ST. POUSO ALTO)	7,77	980,00	7.614,60	15,99	26,65	53,30	127,93	456,88
AV. NOÊMIA HONORATO (ST. POUSO ALTO)	8,00	1.300,00	10.400,00	21,84	36,40	72,80	174,72	624,00
AV. GILBERTO SANTANA XAVIER NUNES NETO (ST. RESIDENCIAL DAS ORQUÍDEAS)	8,00	250,00	2.000,00	4,20	7,00	14,00	33,60	120,00

RUA ANA LOURENÇA DE MELO (ST. RESIDENCIAL DAS ORQUÍDEAS)	7,50	160,00	1.200,00		2,52	4,20	8,40	20,16	72,00
RUA 2 (ST. SEBASTIÃO DE OLIVEIRA)	6,50	175,00	1.137,50		2,39	3,98	7,96	19,11	68,25
RUA 3 (ST. SEBASTIÃO DE OLIVEIRA)	6,80	184,00	1.251,20		2,63	4,38	8,76	21,02	75,07
AV. GETÚLIO VARGAS (SETOR AEROPORTO)	8,00	1.025,00	8.200,00		17,22	28,70	57,40	137,76	492,00
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE (SETOR AEROPORTO)	8,00	900,00	7.200,00		15,12	25,20	50,40	120,96	432,00
AV. SANTOS DUMONT (SETOR AEROPORTO)	8,00	1.100,00	8.800,00		18,48	30,80	61,60	147,84	528,00
RUA 15 (ST. AEROPORTO)	7,80	511,00	3.985,80		8,37	13,95	27,90	66,96	239,15
RUA W3 (ST. ROBERTO)	7,20	290,00	2.088,00		4,38	7,31	14,62	35,08	125,28
RUA BENJAMIN CONSTANT	7,20	450,00	3.240,00		6,80	11,34	22,68	54,43	194,40
RUA 12 (SETOR AEROPORTO)	7,00	400,00	2.800,00		5,88	9,80	19,60	47,04	168,00
RUA 14 (SETOR AEROPORTO)	7,00	500,00	3.500,00		7,35	12,25	24,50	58,80	210,00
RUA 16 (SETOR AEROPORTO)	7,00	500,00	3.500,00		7,35	12,25	24,50	58,80	210,00
RUA 18 (SETOR POUZO ALTO)	7,00	500,00	3.500,00		7,35	12,25	24,50	58,80	210,00
RUA 19 (SETOR POUZO ALTO)	7,00	500,00	3.500,00		7,35	12,25	24,50	58,80	210,00
RUA 21 (SETOR POUZO ALTO)	7,00	500,00	3.500,00		7,35	12,25	24,50	58,80	210,00
RUA 22 (SETOR POUZO ALTO)	7,00	500,00	3.500,00		7,35	12,25	24,50	58,80	210,00
RUA 23 (SETOR POUZO ALTO)	7,00	500,00	3.500,00		7,35	12,25	24,50	58,80	210,00
RUA 24 (SETOR POUZO ALTO)	7,00	500,00	3.500,00		7,35	12,25	24,50	58,80	210,00
AV. ANTÔNIO ACIOLY (SETOR LIMA)	8,00	1.100,00	8.800,00		18,48	30,80	61,60	147,84	528,00
AV. CLODOALDO CARNEIRO (ST. FERNANDES / SÃO VICENTE)	8,16	718,00	5.858,88		12,30	20,51	41,01	98,43	351,53
RUA GOIÂNIA (ST. BUENO / FERNANDES)	7,01	360,00	2.523,60		5,30	8,83	17,67	42,40	151,42
AV. HERMÍNIO DE AMORIM (ST. POUZO ALTO)	8,00	500,00	4.000,00		8,40	14,00	28,00	67,20	240,00
TOTAL							1.010,59	2.425,43	8.662,24

NÍCOLAS SILVA DIAS CORRÊA
 ENGENHEIRO CIVIL
 1019115050D-GO