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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - FINALIDADE 

 
O objeto do presente consiste na contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia, visando à reforma e ampliação da Escola Militarizada Mundo Mágico, localizada à 
RUA H-4, Setor São Vicente de Paulo, CEP 75.640-000, Piracanjuba-GO, objeto do Convênio nº 
110/2022, celebrado entre o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da 
Educação (SEDUC) o Município de Piracanjuba - GO, conforme Emenda Parlamentar Impositiva 
nº 1357/2022 do Deputado Estadual Amauri Ribeiro. 
 
 
1.2 Os objetos do presente instrumento devem conter as seguintes características: 
 

Item Especificações Emenda Und Valor 

1 

Reforma e ampliação da Escola Militarizada Mundo Mágico, 
conforme Emenda Parlamentar nº 1357/2022, Convênio 
nº 110/2020, SEI nº 2022.0000.6011.799 da Secretaria de Estado 
da Educação (SEDUC), de acordo com as especificações técnicas do 
Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, 
projeto de Engenharia e demais documentações técnicas e anexos. 

1357 Serviços R$ 207.665,64 

 

1 – JUSTIFICATIVA 
 

Piracanjuba é um município brasileiro da Microrregião do Meia Ponte, na Mesorregião 

do Sul Goiano, no estado de Goiás.  

Atualmente o presente município consta com cerca de 2.500 alunos da rede municipal 

de ensino que, conta com dez instituições de ensino sendo cinco na zona rural e sete na zona 

urbana. Das sete instituições de ensino da Zona Urbana, seis delas oferecem ensino infantil e/ou 

creches, entretanto apenas um prédio possui infraestrutura física apropriada para o ensino 

infantil. A conclusão dessa obra é fundamental para a oferta de melhoria nas condições do 

local.  

O município não dispõe de capital para este investimento e implementação destas 

unidades educacionais, pelo agravamento da crise financeira instalada em nosso país e o baixo 

índice de arrecadação impossibilitando investimentos na presente área por recursos/verbas 

próprias. 

Neste sentido, a Prefeitura, através da SMEC – Secretaria Municipal de Educação, 

recorre a investimentos estaduais para suprir esta necessidade urgente das nossas unidades 

escolares, para atender melhor nossos alunos e propor uma educação de qualidade, conforme 

as exigências materiais e tecnológicas da área educacional. 
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Diante desse cenário e preocupados com a melhor qualidade de vida dos estudantes a 

administração pública municipal pretende executar melhorias como reformas e ampliações em 

escolas municipais 

O interesse recíproco é caracterizado devido a proposta está vinculada a educação que 

é responsabilidade solidária entre as unidades federativas, visto que a educação é uma das 

áreas mais essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade.  

Em nosso país, o Estado tem a obrigação de oferecer educação formal para todas as 

faixas etárias que necessitam de estudar. Como o Estado brasileiro tem a forma de uma 

federação, ou seja, é composto de unidades federativas, as responsabilidades pelos mais 

diversos serviços públicos acabam sendo distribuídas entre essas unidades.  

Portanto a presente emenda vista resolver um grande problema que existe no 

município de Piracanjuba a muitos anos, que é a melhoria da infraestrutura desta instituição de 

ensino, os resultados esperados é a melhoria da qualidade de vida dos alunos, dos professores e 

de toda comunidade escolar que necessitam da presente instituição. Para isto apresentamos o 

plano de trabalho com toda a documentação exigida para celebração do Convênio entre a 

SEDUC-GO e a Prefeitura de Municipal de Piracanjuba – Goiás. 

 

3 - PREÇO ESTIMADO 

O valor global estimado para execução da reforma e ampliação, de acordo com as Planilhas 

Orçamentárias anexas é de R$ 207.665,64 (duzentos e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco 

reais e sessenta e quatro centavos). 

 

4 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 
4.1 – A obra deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, consecutivos e 

ininterruptos, conforme cronograma. 

  

5 - FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1 - A forma de pagamento será mediante medições mensais sendo 2 (duas) parcelas de 

acordo com o Cronograma Físico Financeiro, anexo. 

5.2 – Após aprovação dos serviços pelo(a) Engenheiro(a) Fiscal responsável, a contratada deverá 

emitir a nota fiscal contendo, além dos dados obrigatórios:  

- Descrição do objeto do contrato e endereço da obra; 

- Número do contrato de prestação de serviços; 
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- Dados do recurso: Números de Emenda, Convênio e SEI 

- Dados bancários; 

5.3 – O pagamento da nota fiscal será em até 5 dias úteis após a autorização de desbloqueio de 

recurso por parte da Caixa Econômica Federal. 

 
6 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
Os recursos necessários para ao pagamento das despesas decorrentes da reforma e ampliação 

são oriundos da Emenda Parlamentar nº 1357/2022 do Deputado Estadual Amauri Ribeiro, no 

valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), podendo haver contrapartida da Prefeitura 

Municipal de Piracanjuba através do Tesouro Municipal. 

 
 
7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 – Correrão por conta da Contratada todas as despesas e custos indiretos, tais como: 

impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os 

custos necessários à fiel execução desse termo respectivo. 

7.2 – A Contratada deverá manter-se, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas nesse termo, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação respectiva. 

7.3 – A Contratada está obrigada a responsabilizar-se por danos causados diretamente à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução desse termo, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento da 

contratante. 

7.4 – A Contratada está obrigada a assumir a responsabilidade por todas as providências e 

obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando: em 

decorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em 

conexão com eles, ainda que ocorridas em dependências da Contratante. 

7.5 – Além das responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93 constituem ainda obrigações e 

responsabilidades da CONTRATADA: 

a) executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução; 
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c) o licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da 

adjudicação; 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 – Atestar/contestar os serviços executados; 

8.2 – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, o desempenho da obra em conformidade com 

as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivos; 

8.3 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

Engenheiro(a) Fiscal designado; 

8.4 – Efetuar o pagamento no prazo previsto, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro. 

 
 

Piracanjuba, aos 05 dias do mês de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

José Welinton Silva Moreira 
Secretário Municipal de Planejamento 
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