
Programa: CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B
Localização:   Piracanjuba-GO
SINAPI 05/2022  |  GOINFRA 05/2022 ONERADA

1 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

ELEMENTOS VAZADOS

1.1 SINAPI 101161
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) - (10X40X40CM) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO, AREIA) - 
ÁREA DE SERVIÇO EXTERNA E SOLÁRIOS (CB1, CB2 E CB3)

M2 54,89 212,14 259,04 11.644,36 14.218,71 

R$ 11.644,36 R$ 14.218,71

2 ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

2.1 SINAPI 91015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ PADRÃO MÉDIO - 
PM1 - 80X210, INCLUSO FERRAGENS E GUARNIÇÕES, 
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 10,00 824,99 1.007,40 8.249,90 10.074,00 

2.2 SINAPI 91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ PADRÃO MÉDIO - 
PM2 - 80X210, COM VISOR DE VIDRO, CHAPA, BARRA, INCLUSO 
FERRAGENS E GUARNIÇÕES, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS

UN 17,00 824,99 1.007,40 14.024,83 17.125,80 

2.3 SINAPI 91015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ PADRÃO MÉDIO - 
PM3 - 80X210, COM CHAPA E BARRA, INCLUSO FERRAGENS E 
GUARNIÇÕES, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 4,00 824,99 1.007,40 3.299,96 4.029,60 

2.4 SINAPI 91013
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ PADRÃO MÉDIO - 
PM4 - 60X210, COM VENEZIANA INCLUSO FERRAGENS E 
GUARNIÇÕES, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 2,00 757,88 925,45 1.515,76 1.850,90 

2.5 SINAPI 91013
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ PADRÃO MÉDIO - 
PM5 - 80X210, COM VENEZIANA INCLUSO FERRAGENS E 
GUARNIÇÕES, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 3,00 757,88 925,45 2.273,64 2.776,35 

PORTAS DE VIDRO - PV

ORÇAMENTO
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2.6 GOINFRA 180103
PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 165X210, COM 
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
(QUANTITATIVO DE 2 PORTAS)

M2 6,93 804,78 982,72 5.577,13 6.810,25 

JANELAS DE ALUMÍNIO - JA

2.7 SINAPI 94573 JANELA DE ALUMINIO - JA-1, 180X30, COMPLETA CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - BASCULANTE COM VIDRO M2 3,24 416,38 508,44 1.349,07 1.647,35 

2.8 SINAPI 94580 JANELA DE ALUMINIO - JA-2, 60X90, COMPLETA CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - ABRIR COM VIDRO M2 3,24 571,37 697,70 1.851,24 2.260,55 

2.9 SINAPI 94570 JANELA DE ALUMINIO - JA-3, 120X60, COMPLETA CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM VIDRO M2 2,88 360,56 440,28 1.038,41 1.268,01 

2.10 SINAPI 94573 JANELA DE ALUMINIO - JA-4, 180X60, COMPLETA CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - BASCULANTE COM VIDRO M2 16,20 416,48 508,56 6.746,98 8.238,67 

2.11 SINAPI 94573 JANELA DE ALUMLNIO - JA-5, 240X60, COMPLETA CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM VIDRO M2 10,08 416,38 508,44 4.197,11 5.125,08 

2.12 SINAPI 94570 JANELA DE ALUMINIO - JA-6. 120X120, COMPLETA CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM VIDRO M2 7,20 360,56 440,28 2.596,03 3.170,02 

2.13 SINAPI 94572 JANELA DE ALUMINIO - JA-7, 180X90, COMPLETA CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - BASCULANTE COM VIDRO M2 6,48 513,14 626,60 3.325,15 4.060,37 

2.14 SINAPI 94573 JANELA PE ALUMINIO - JA-8, 240X120, COMPLETA CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM VIDRO M2 5,76 416,38 508,44 2.398,35 2.928,61 

2.15 SINAPI 94573 JANELA DE ALUMINIO - JA-9, 300X120, COMPLETA CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM VIDRO M2 7,20 416,38 508,44 2.997,94 3.660,77 
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2.16 SINAPI 94573 JANELA DE ALUMLNIO - JA-10, 240X160, COMPLETA CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM VIDRO M2 15,36 416,38 508,44 6.395,60 7.809,64 

2.17 SINAPI 94573 JANELA DE ALUMINIO - JA-11, 360X160, COMPLETA CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM VIDRO M2 28,80 416,38 508,44 11.991,74 14.643,07 

2.18 SINAPI 94573 JANELA DE ALUMLNIO - JA-12, 180X160, COMPLETA CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM VIDRO M2 5,76 416,38 508,44 2.398,35 2.928,61 

2.19 SINAPI 94573 JANELA DE ALUMINIO - JA-13, 180X105. COMPLETA CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM VIDRO M2 1,89 416,38 508,44 786,96 960,95 

2.20 GOINFRA 270603 TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA M2 12,24 23,48 28,67 287,40 350,92 
VIDROS

2.21 GOINFRA 190105 VIDRO MINIBOREAL INCOLOR, ESPESSURA 6MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 11,52 165,22 201,75 1.903,33 2.324,16 

ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

2.22 GOINFRA 180305

PORTAO DE ABRIR, CORN MOLDURA EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, TIPO BELGO 
OU EQUIVALENTE 0,95X0,90, GF1, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (SOLÁRIOS)

M2 5,13 598,53 730,86 3.070,46 3.749,31 

2.24 GOINFRA 180305

GRADIL FIXO COM MOLDURA  EM TUBO DE AÇO GOLVANIZADO 
E TELA DE ARAME GALVANIZADO, TIPO BELGO OU 
EQUIVALENTE ALTURA 2,10M,COM PORTÃO,CONFORME 
PROJETO ARQUITETONICO, INCLUSIVE FERRAGENS

M2 25,00 598,53 730,86 14.963,25 18.271,50 

R$ 103.238,59 R$ 126.064,49

3 SISTEMA DE COBERTURA
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3.1 GOINFRA 160602 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, 
DESENVOLVIMENTO 25 CM M 126,87 37,20 45,42 4.719,56 5.762,44 

R$ 4.719,56 R$ 5.762,44

4 IMPERMEABILIZAÇÃO

4.1 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS DE CONCRETO COM 
MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO M 115,50 37,74 46,08 4.358,97 5.322,24 

4.2 SINAPI 98547 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS (TELHADO) COM MANTA 
ASFÁLTICA M² 207,76 197,52 241,19 41.036,76 50.109,63 

R$ 45.395,73 R$ 55.431,87

5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

5.1 SINAPI 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 33 
X 45 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO M2 1.108,15 60,02 73,29 66.511,39 81.216,59 

5.2 SINAPI 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 
X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO M2 586,63 53,28 65,06 31.255,65 38.166,15 

R$ 97.767,04 R$ 119.382,74

6 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

6.1 SINAPI 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM 
MASSA GRANILÍTICA (PISO DO PÁTIO) M2 218,64 42,92 52,41 9.384,03 11.458,92 

6.2 GOINFRA 221101 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM MASSA GRANILÍTICA, 
INCLUSIVE POLIMENTO E ENCERAMENTO - SOLÁRIOS M2 394,59 80,54 98,35 31.780,28 38.807,93 

6.3 SINAPI 87257 PISO CERÂMICO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PEI V - 60 X 60 
CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO M2 791,49 82,08 100,23 64.965,29 79.330,79 

6.4 GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM M 6,19 470,01 573,93 2.910,30 3.553,77 
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PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

6.5 SINAPI 92397
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, 
ESP. 6,5CM FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLÇÃO DE 
AREIA

M2 313,13 73,34 94,20 22.964,95 29.496,85 

6.6 SINAPI 94263 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PREMOLDADO - 
(PLAYGROUND) M 40,00 34,18 43,90 1.367,20 1.756,00 

6.7 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSO 
PREPARO DO SOLO M2 1.335,56 13,53 17,38 18.070,13 23.212,03 

R$ 151.442,18 R$ 187.616,29

7 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

7.1 SINAPI 102113
CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRIFUGA CV 3/4. VAZAO DE 5.0 
RN3/11 E HMAN = 15MCA MODELO THEBE TH-16 OU 
EQUIVALENTE

UN 2,00 1.728,55 2.110,73 3.457,10 4.221,46 

TUBULACOES E CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO - 

7.2 GOINFRA 82377 TUBO FG ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 12,00 89,33 109,08 1.071,96 1.308,96 

7.3 GOINFRA 82376 TUBO FG ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/4" (32 MM), INCLUSIVE 
CONEXÕES M 18,00 78,77 96,19 1.417,86 1.731,42 

R$ 5.946,92 R$ 7.261,84

8 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULACOES E CONEXOES DE PVC

8.1 GOINFRA 82365 EXECUCAO DE DRENO C/ TUBO DE PVC CORRUGADO DIÂM. = 
75MM M 150,00 31,94 39,00 4.791,00 5.850,00 

8.2 SINAPI 91790 TUBO DE PVC ESGOTO SERIE IR, PONTA E BOLSA COM ANEL 
DE BORRACHA, DIÂM. = 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 186,00 79,70 97,32 14.824,20 18.101,52 
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8.3 SINAPI 90695
TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, 
PONTA E BOLSA COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, DIÂM. = 
150MM, INCLUSIVE CONEXOES

M 60,00 100,37 122,56 6.022,20 7.353,60 

8.4 SINAPI 90696
TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, 
PONTA E BOLSA COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, DIÂM. = 
200MM, INCLUSIVE CONEXOES

M 54,00 149,06 182,02 8.049,24 9.829,08 

8.5 ACESSÓRIOS

8.6 GOINFRA 81783 RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, 
DIÂM. = 100MM UN 14,00 30,33 37,04 424,62 518,56 

8.7 GOINFRA 180323 GRELHA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, TIPO LEVE, PARA 
CAIXA DE RALO/BRITA M2 0,16 700,54 855,43 112,09 136,87 

8.8 GOINFRA 180323 GRELHA DE FERRO FUNDIDO 150 X 150 MM M2 0,11 700,54 855,43 77,06 94,10 
R$ 34.300,41 R$ 41.883,73

CUSTO TOTAL: R$ 454.454,79 R$ 557.622,11

Flávia Maria Lemes Ferreira
Arquiteta e Urbanista

CAU A55236-4

Piracanjuba, 05 de julho de 2022.
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