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TRABALHO POR TODA GENTE

Objeto: Construgdo da Creche / Escola Pré Infancia Tipo “B”

Assunto: Itens de maior relevancia

DECLARAGAO DE ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Apresentamos abaixo os servicos de maior importancia da obra considerando
tanto o valor significativo quanto a porcentagem do item em relacdo ao valor total do

orgamento:
RESUMO — ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS CUSTO TOTAL %

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E

1 RS 14.218,71 2,55%
EXTERNO (PAREDES)

2 | ESQUADRIAS RS 126.064,49 | 22,61%

3 | SISTEMA DE COBERTURA RS 5.762,44 1,03%

4 | IMPERMEABILIZACAO R$ 55.431,87 9,94%

5 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 119.382,74 | 21,41%
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

6 - RS 187.616,29 | 33,65%
(PAVIMENTACAO)

7 | INSTALACAO HIDRAULICA RS 7.261,84 1,30%

8 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS RS 41.883,73 7,51%

VALOR TOTAL DO ORGAMENTO: |  R$ 557.622,11 100%

Portanto, no contexto dos servicos a serem realizados para a constru¢do da
Creche Prdinfancia, declaramos que os itens descritos abaixo foram classificados
tecnicamente como servicos com grau de maior relevancia e perfazem 77,67% dos

servicos necessarios para a realizacdo da obra:
1 — SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)

2 - ESQUADRIAS

3 - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
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4 — INFRAESTRUTURA: Estaca escavada

Almejando a execucdo satisfatéria do objeto é importante que a empresa
candidata tenha experiéncia comprovada nesses itens, devido ao grau de dificuldade e
especializacdo da mao-de-obra e/ou técnica a ser empregada, mesmo que esses itens
possam ser terceirizados por empresas especializadas o profissional vencedor do

processo licitatorio devera ter habilitacdo e CAT desses itens de maior relevancia.

Piracanjuba, 02 de agosto de 2022.

Flavia Maria Lemes Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU A55236-4
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