

Objeto: **Construção da Creche / Escola Pró Infância Tipo “B”**

Assunto: **Itens de maior relevância**

DECLARAÇÃO DE ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Apresentamos abaixo os serviços de maior importância da obra considerando tanto o valor significativo quanto a porcentagem do item em relação ao valor total do orçamento:

RESUMO – ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO TOTAL	%
1	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 14.218,71	2,55%
2	ESQUADRIAS	R\$ 126.064,49	22,61%
3	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 5.762,44	1,03%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 55.431,87	9,94%
5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 119.382,74	21,41%
6	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 187.616,29	33,65%
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 7.261,84	1,30%
8	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 41.883,73	7,51%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:		R\$ 557.622,11	100%

Portanto, no contexto dos serviços a serem realizados para a construção da Creche Próinfância, declaramos que os itens descritos abaixo foram classificados tecnicamente como serviços com grau de maior relevância e perfazem 77,67% dos serviços necessários para a realização da obra:

1 – SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

2 - ESQUADRIAS

3 - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

4 – INFRAESTRUTURA: Estaca escavada

Almejando a execução satisfatória do objeto é importante que a empresa candidata tenha experiência comprovada nesses itens, devido ao grau de dificuldade e especialização da mão-de-obra e/ou técnica a ser empregada, mesmo que esses itens possam ser terceirizados por empresas especializadas o profissional vencedor do processo licitatório deverá ter habilitação e CAT desses itens de maior relevância.

Piracanjuba, 02 de agosto de 2022.

Flávia Maria Lemes Ferreira

Arquiteta e Urbanista
CAU A55236-4