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DECLARAGAO DOS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Venho por meio deste instrumento, declarar os ltens de Maior Relevancia dos projetos desenvolvidos a reforma das Feiras Cobertas de Piracanjuba/GO.

ITEM  ITEM ; ) CUSTO CUSTO
ORGC.  ORG.  CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS ORC. ORG. CUSTO TOTAL
CENTRO ESTIVA CENTRO ESTIVA

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA

2.1 2.1 96486 DE FIXACAO

R$ 50.302,61 R$ 107.307,10 R$ 157.609,71

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, IN-

3.7 3.6 102491 CLUSO FUNDO PREPARADOR

R$ 16.717,12 R$ 24.899,45 R$ 41.606,57

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTE-
3.5 34 100725 TICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PER- R$ 7.598,27 R$ 10.792,37 R$ 18.390,64
FIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020

Piracanjuba, aos 02 dias do més de agosto de 2022.

CAIO AUGUSTO DUARTE AMORIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1014133408D-GO
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