



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

DETALHAMENTO DO BDI

MUNICÍPIO: PIRACANJUBA - GO

LOCALIZAÇÃO: PRAÇA NICANOR QUIRINO DE OLIVEIRA, SETOR ESTIVA.

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS DA FEIRA DO SETOR ESTIVA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (DOIS) MESES

CD: R\$ 47.095,24

Item	Descrição dos Serviços	%	Valor	BDI
			(R\$)	(R\$)
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL(I)	3,00%		1.412,86
B	TRIBUTOS	13,15%		7.977,85
B.1	ISS.....(VI)	5,00%	3.033,40	
B.2	PIS.....(VII)	0,65%	394,34	
B.3	Cofins.....(VIII)	3,00%	1.820,04	
B.4	CPRB.....(IX)	4,50%	2.730,06	
C	SEGURO + GARANTIA.....(IV)	0,80%		376,76
D	RISCOS.....(V)	0,97%		456,82

E	DESPESAS FINANCEIRAS.....(III)	0,59%		291,12
F	LUCRO.....(II)	6,16%		3.057,38
	BDI	28,82%	SOMA	13.572,79
			PV =	R\$ 60.668,09

$$BDI = \frac{|(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)| - 1}{(1 - I)}$$

BDI = 28,82%

- ONDE: AC = taxa de adm. Central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro / remuneração
I = taxa de incidencia de impostos

CAIO AUGUSTO DUARTE AMORIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1014133408D-GO